H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.
Direccion de Obras Publicas
2022-2025
CONTRATO DE OBRA

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Contrato: OP/QTVZ-2023/CTO-006
No. de Obra: 2023301200006
Descripcion: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NINOS HEROES NORTE

ENTRE PIPILA Y CALLEJON DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEQS, MUNICIPIO DE
OTEAPAN, VER.

Localidad: OTEAPAN Municipio: OTEAPAN, VER.
Importe: $ 119,356.66 IV.A.:$19,097.07 Total: $ 138,453.73

Anticipo (00.0 %): $ 0.00

Plazo de ejecucion: 15 DIAS, DEL 09 DE OCTUBRE AL 23 DE OCTUBRE DEL 2023
Contratista: REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ

R.F.C.: SAGR790405Q75 , {
Domicilio Fiscal: Calle Nicolas Bravo No. 48, Colonia Insurgentes Norte, C. P. 96710 F RESIDENCIA
Minatitlan, Ver. ‘Jri:;; 3'::?"
Fecha de Contrato: 06 Octubre 2023 SR
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  ~,
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023

’ v
(FAISMUN-2023) g

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN q
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN, VER, PRESIDENTE S
MUNICIPAL POR EL C. JAIRO CESAR MARTINEZ GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL >\
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LA C. L.C. MARLENE ANABEL MENDOZA RAMIREZ, SINDICO 'Q)
UNICO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ, %
REPRESENTADA POR EL C. REY DAVID SANTIAGO GONZALEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR

UNICO, A QUIENES EN LO SUSECIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" Y “EL
CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAQ&R% B0
SIGUIENTES:

MUN/C/

DECLARACIONES:

L EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

OBRAS PUBLICAS
2022-2025
A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo parrafo de la Ley Org%@cg;d BERNEMOS |

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalid@boJura
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar el prese@ o a5
=

Jteapan, Yer.
Tel, (922) 26 10092




D)

/.

A)

B)

H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.
Direccién de Obras Publicas gy
2022-2025

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrolio
Municipal, o el Cabildo, segun el caso, autorizé la inversidn correspondiente, misma que proviene
de la fuente de financiamiento del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023
(FAISMUN-2023). para ejecutarse en el presente ejercicio 2023.

Que el presente contrato se Adjudica directamente a "EL CONTRATISTA" como resultado de la
evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econémica solvente y
reunir las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del
presente.

Que tiene establecido su domicilio en calle: José Maria Morelos No. 23, Col. Centro, C.P. 96330, de
Oteapan, Veracruz. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato Con RFC:
MOV380101ve62.

EL CONTRATISTA DECLARA:

Que acredita su personalidad Fisica con actividad empresarial, acreditando con el acta de nacimiento
numero 02963 (Dos mil novecientos sesenta y tres), del libro NUm. 12, de fecha 24 de Junio de 1983,
levantada por la oficialia del registro civil 1°. del Municipio de Minatitléan Ver., y cedula del Registro
Federal de Contribuyentes no. SAGR790405Q75.

"EL CONTRATISTA" declara ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccion de ninguin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la Nacién
Mexicang, todo derecho derivado de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en la Calle: NICOLAS BRAVO No.48, COLONIA
INSURGENTES NORTE, C. P. 96710, MINATITLAN, VER., mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales que se deriven del presente contrato.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objetos de este contrato y ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

; |

losé Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092

CONTRATO DE OBRA OTERPA

NTO 2022 - 2028
Juntos gobernemos!
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H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.
Direccion de Obras Publicas
2022-2025 oS
CONTRATO DE OBRA OTEAPA

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

NTAMENTO 2022 - 2035
9

Juntos gobernemos!

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienes en su ejecucion.

G) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: SAGR790405Q75
2. REGISTRO PATRONAL ANTE EL I. M. S. S. F6425634102

3. INFONAVIT:

4. REGISTRO SEFIPLAN:  CLAVE DE CONTRATISTA 0035050

5. REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: OP-022

6. SIEM. No. De Control Operativo

H) No encontrarse en ninguna de los supuestos mencionados en los articulos 32D, del Codigo Fiscal
de la Federacion, asi mismo autorizo a que el H. Ayuntamiento haga las verificaciones necesarias
que asi lo requieran.

v

*

)
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IIl.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, Reglas y Reglamentos
Mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este
contrato en lo que corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo a las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar la Bitacora de Obra como un instrumento legal donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

% fey av

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley de Obras)

y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse
al contenido de las siguientes:

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092



H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccion de Obras Publicas

2022-2025 :
CONTRATO DE OBRA OTEAPAN
EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO O s
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "El H. Ayuntamiento” encomienda a “EL Contratista” los trabajos
consistentes en: "AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NINOS HEROES NORTE ENTRE PIPILA
Y CALLEJON DE [A COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEQS, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER." En esta localidad
de Oteapan, Ver. Y este se obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones
contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de §
119,356.66  (Ciento diecinueve mil, trescientos cincuenta y seis pesos 66/100 M. N.) mas el 16%
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que son § 79,097.07 (Diecinueve mil, noventa y siete pesos
07/100 M. N.) lo que da un importe de § 738,453.73 (Ciento treinta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y tres
pesos 73/100 M. N.), este total incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad s6lo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por
lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion XXIV de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de
Obras Publicas el andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccidn que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas

quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique /
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de

costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendré por

aprobada.

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092

& ey pat/d ﬁ




H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.
Direccion de Obras Publicas
2022-2025
CONTRATO DE OBRA

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los gjustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendré como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de gjuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos
en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucidn que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podréa ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion
y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran maodificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presento. el o los

\,..

importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; o g
-
Il La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de §
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y S
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en gue intervienen Q
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podré determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los s,
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion W
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el Q
supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas serén responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

l. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de /

los trabajos, el mes de origen de estos seré el correspondiente al acto de presentacion y apertyra de
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092



H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccién de Obras Publicas

Juntos gobernemos!

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTO. - PLAZO DE EJECUCION. - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 15 dias calendario
y se obliga a iniciar las obras materia del presente contrato el dia 09 de Octubre del 2023, empezando con
transporte de equipos  y herramientas  asi también como los materiales, y a concluirlos el dia 23 de
Octubre del presente afio, ajustandose al calendario de trabajo que presente en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBLIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga oponer a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, validaciones y deméas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion,
el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato. "El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su
caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El
Contratista” solicitaré las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El
H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitécora sélo para los fines anteriores, la cual deberé
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora

Jjosé Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.
Direccién de Obras Piblicas

2022-2025

CONTRATO DE OBRA OTEAPAN

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Juntos éoaememos

debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en
cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato ser el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista”
se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que los trabajadores presentaren en su contra
o en contra de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos El Ayuntamiento No otorgaré anticipo alguno por del

00.0 % (Cero por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: § 0.00 (Cero pesos

00/100 M. N.), obligandose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio

de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de

maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de

materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demés

insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, deberd presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "El H. Ayuntamiento” ponga a s
disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia G
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo >
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de \\Q\
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en A
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion Q
de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no

procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacién El procedimiento

de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen >\
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar

en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Piblicas ¥
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de los QQ
anticipos en caso de rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento”

el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del

dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en

proceso de adquisicién debidamente comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision,

siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo

por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista" exhibira la factura y la poliza de fianza correspondiente para su

aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el

"H. Ayuntamiento” lo notificaré por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si "El Contratista”

no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del

finiquito de la obra, se haré efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

(En caso de que el pago del anticipo se realice en parcialidades, indicar tal situacién en el contrato).

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros confor
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga par
pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado, se computaran ps

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los voliimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, gue “El H. Ayuntamiento” deberé establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
el término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie
su tramite de pago. El contratista cubrird a "El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacién de estimacion
final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si
“El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrd un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate
y sin derecho a ulterior reclamacion

DECIMA.- SUPERVISION DF LAS OBRAS - “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucién de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspension parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento
por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a

"El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
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las fianzas con los requisitos que maés adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no
surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula “El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés podra optar por No formalizar
dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar
en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a la reforma el sequndo pdrrafo del
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue: Los trabajos se garantizardn durante un plazo de veinticuatro meses,
para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcidn de los trabajos, los contratistas deberdn constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total gjercido de los trabajos, o en su caso, podrd extenderse por un plazo de doce meses la vigencia
de la fianza de cumplimiento para garantizar la calidad de la obra con respecto a los vicios ocultos, para
solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza deberé ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuaré vigente hasta que "El Contratista* corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de
entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a "El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Oteapan, Veracruz.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

= Fov pavid

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
"El H. Ayuntamiento” que asf lo indique.
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H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto
del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANQS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista” por ningln motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista®, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podréa
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberé presentarse dentro de los
primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolvera
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su
recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan iy
formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

—
Sl
En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15% =)
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. o
. ; . - ; ) V)
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista® ’\_QQ

incurrio en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el
presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catadlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectlen a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados.
“El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica 0 moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutadoy que ampare este contra
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salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo
39 fraccion XVIIi de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) Bl 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "l Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comUn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedaré a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- "El Contratista" notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de Ia Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto
el acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de "El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Sial recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.
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DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podrad suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
0 por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagaréa
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podré continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que
se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademés, si es el caso, pagara los gastos no
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados vy soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de Ia
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, guedaran
bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando “El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave y
demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién
se comunicara por escrito a "El Contratista“, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion
de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resoluci¢
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diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en gque hubiere recibido el escrito de contestacién de "El
Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista’, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si "El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

Q).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si "El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si "El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y
trabajos.

f).- Si “El Contratista” realiza cesion de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial
que "El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, "El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula
vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procederd a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
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pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual deberd acompaniar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es
parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer la retencion del 3% (en la préctica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento)
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Ultimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones v, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
Ofra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” har al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se haré efectivo en la siguiente estimacién siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido 12 obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacidn permanente,
especificaciones técnicas, vollimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitectdnico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido el contratista, este deberd reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad
no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los
conceptos y volimenes deficientes.
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VIGESIMA SEGUNDA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra*
y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE *EL H. AYUNTAMIENTO. - "E| H., Ayuntamiento” se obliga
a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacidn y numero oficial
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en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de !os tribunales
del lugar de su residencia

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente enteradas
del contenido, alcance y fuerza legal de las cléusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligéndose a no invadirlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 06 de
Octubre del_:28§3 Io ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

PRESIDENCI “Por el H. Ayuntamiento de Oteapan, Ver."
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