HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OTEAPAN, VERACRUZ
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CONTRATO DE OBRA MOV/DIR/FISMDF/001/2021
PUBLICA :
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANNARIO EN EL
DESCRIPCION DE LA CALLEJON CERRADA DE LUCIO BLANCO $
OBRA : COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEQOS
NUMERO DE OBRA : 2021 30 120 0004
CALLEJON CERRADA DE LUCIO BLANCO SUR, DE LA
UBICACION : COLONIA  ADOLFO LOPEZ MATEOS, OTEAPAN,
VERACRULZ.

. FONDO DE APORTACIONES PARA LA
FONDO O PROGRAMA AL | INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL Y LAS
QUE PERTENECE : DEMARCACIONES  TERRITORIALES DEL  DISTRITO

FEDERAL 2021 (FISMDF-2021)
IMPORTE : $  122,672.56
LV.A. $ 19,627.61
TOTAL $  142,300.17
ANTICIPO 30 % : NO APLICA
20 DIAS 22 - FEBRERO - 2021
PERIODO DE EJECUCION : | NATURALES 13 - MARZO -2021
CONTRATISTA : ROMA ASC S.A. DE C.V.
CALLE EMILIANO ZAPATA #7, COLONIA CENTRO,
DOMICILIO : LOCALIDAD JOSE CARDEL, MUNICIPIO LA ANTIGUA, /
VERACRUZ /

/

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Oteapan, Ver., representado
por el C. Berlin Lépez Francisco, en su cardcter de Presidente Municipal de
Oteapan, Ver., y por la otra la empresa ROMA ASC S.A. DE C.V. representada
por la C. MARIA LUISA LANDA ALEGRIA, a quien en lo sucesivo se les
ominara, “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”, respectivamente de
rmidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:
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DECLARACION Es
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: ‘ g e

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo
Parrafo, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente

. contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segin el
caso, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene del
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL-2021 (FISMDEF-
2021) para el ejercicio 2021.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista™ bagjo los
lineamientos de la licitacién por ADJUDICACION DIRECTA No. MOV/FISM-
DIR/2021-0004, que como resultado de la presentacion del presupuesto y por
considerarlo una propuesta econdémica, solvente y por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objeto
del presente contrato en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:
planos, catdlogos de conceptos y precios unitarios, especificaciones,
programas y presupuestos y que se anexan al confrato como parte
infegrante del mismo.

D).- Que tiene establecido su domicilio en JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
No. 23, COLONIA CENTRO, C.P. 96330 de la ciudad de OTEAPAN, VERACRUZ,
. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escrit
PUblica Numero 17254 otorgada ante la fe del Notario PUblico Lic. Rgsana
Rivadeneyra Marin, titular de la Notaria NOmero 34 de la Ciudad &€ José
Cardel inscrita en la XVII Demarcacién Notarial.

B).- "El Conftratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si

llegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose como

mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la

proteccion de ningun gobierno exiranjero, bajo pena de perder, en

beneficio de la nacién mexicana, todo derecho derivado de este
nirato. .
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C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE EMILIA
#7, COLONIA CENTRO LOCAI.IDAD JOSE CARDEL MUNICIPI Q!

contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacién y mano

de obra especializada para ello.
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E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes,

infegran el presente contrato, consistentes en
pormenorizada de la obra, proyectos,

planos,

la descripcidn
especificaciones

generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de
precios unitarios correspondientes, asi como las demds normas que

regulan la ejecucion de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en

su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando

fotocopias de:

CEDULA DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES RAS1501302J0 \(\

\ .
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S. F5913638104 /
REGISTRO SEFIPLAN 0015888

lll.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

Al.=.Se obligan a cumplir en lo que a-cada uno corresponde, con
todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, de Cardacter federal,
statal y municipal aplicables a/los trabajos amparados por este
confrato y a responder en lo que corresponda por su incup limiento.
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B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato,
ademdas de la descripcion pormenorizada de la Obra, proyectos,
planos, especificaciones generales y particulares, programas y
presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las
normas que regulan la ejecuciéon de los frabajos, y todos aquellos que
se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumento
legal en donde se registran todos los actos relacionados con la
ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de ignacio de la Liave (en lo sucesivo Ley de Obras) y de la
Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este
contrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
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CLAUSULAS

Contratista” los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN EL CALLEJON CERRADA DE LUCIO BLANCO SUR DE LA COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS” y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién,
de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la
canfidad de $ 122,672.56 (CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
56/100 M.N.), mds $ 19,627.61 (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS
61/100 M.N.), correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 142,300.17 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 17/100
M.N.) e incluye la remuneracién y pago total a “el contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de
las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio adicional que
al respecto acuerden las partes, segin lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el arii
39 fraccidén XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de
cualguiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o
mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn
ser revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la
consideraciénde la Direccién de Obras PUblicas el andlisis correspondiente
ara acordar el.aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudios y
cumentacion soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando
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determinar@ en el mismo plazo, con base en la doc
comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias
siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos,
deberd emitir por oficio la resolucidon que proceda; en caso contrario, la
solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los gjustes de
costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird
por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informaciéon
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta
al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd
incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de
ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacién de bienes contemplados en la realizaciéon de los frabajos. La
autorizacién del gjuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resoluciébn que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacién de convenio
alguno. El procedimiento de qjuste de costos no podrd ser modificad
durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para
cdlculo de los ajustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante debefdn
ser los que prevalezcan al momento de la presentaciéon y aperturade las
proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se
presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un
porcentaje igual al del anticipo concedido en este confrato.

El ojuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera
de los siguientes procedimientos:

a revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener
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Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que mulﬁpiicqgm".por sU
correspondientes cantidades de frabajo por ejecutar, "_.rér"esenfen
aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del conhtrato, y )\5

mismos, el ajuste respectivo podrd determinarse mediante la actualizacion
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporciéon de
infervencion de los insumos ni su forma de medicidn durante el proceso de
construccién, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos;
en el supuestio de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el
procedimiento enunciado en la fraccién .

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y I, los contratistas
seran responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El
Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras PUblicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos
referimos se sujetard a lo siguiente:

I. Los qjustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucidén
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se
presenten durante la ejecucidon de los trabajos, el mes de origen de estos
serd el correspondiente al acto de presentacion y apertura
proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya autorizado;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos s
calculados con base en los indices de precios al productor y corgercio
exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o
en publicaciones especializadas nacionales o infernacionales considerando
al menos-tres.fuentes distintas & utilizando-los lineamientos y metodologia
ue expida el Banco de México;
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del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a czjus’re de,ocuer

o

a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya con'd
en su proposicion. <

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores
de ajuste, éstos se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin
que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por
causa imputable al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo
en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo
en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTA. -PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a iniciar las obras
materia de este contrato el dia 22 DE FEBRERO DE 2021 y a concluirlas el dia
13 DE MARZO DE 2021, cumpliendo un plazo de ejecucion de 20 dias
naturales, que dard inicio gjustédndose al calendario de trabajo que elabore,
el cual deberd ser aprobado previamente por el “El H. Ayuntamiento”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- “El H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el
o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los frabajos de referencia, esi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que
requieran para su realizacion.

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - "El Confratista” se obliga a estableger
anticipadamente a la iniciaciéon de los trabajos, en el sitio de realizacigh de
los mismos, a un representante técnico permanente de construccién/el cual
deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el
derecho de su aceptacién, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El
Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitGdcora
de obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante

)
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la ejecucion de la obra. “Ei H. Ayuntamiento”, a través de su repres _
técnico verificard Ios avances, C0|Id0d cumplimiento de especm oczones y

asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista™
instrucciones que considere necesarias para ejecutar |
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los frabajos realizadps haciendo
las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamisgto” y “E
Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, 1a cual
deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos
registradas, la custodia de la bitGcora deberd quedar bajo la
responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a
disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

. SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “El Contratista” como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este
contrato serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demdas ordenamientos en materia de trabagjo vy
seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas
las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o confra
de “El H. Ayuntamiento” en relacion con dichos trabagjos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento” no
otorgard un anticipo del monto del presente contrato, obligédndose "El
Confratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio
de los trabagjos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para gastos de traslado de maguinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccion de materiales
de construccion, la adquisicibn de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demdas insumos. "El Conftratista” dentro de |
. quince dias hdbiles siguientes a la presentacion de la garantia de lo
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras PUblicefs
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para di
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El
Contratista" no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado,
no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El
proced:mlenio de amortizacién El procedimiento de amortizacion del
HGipo consistird-en deducir proporcionalmente de las estimaciones que
se formulen por frabajos ejecutados, el’'monto otforgado por tal concepto,
Xebiéndose liguidar el faltante por: amortizar en la estimacion final,
sijetdndose a los procedimientos establecidos al respecto porla Ley de
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Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de V' ‘acruz de
Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los anticipos erf ‘caso de
rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrpr. a-“El H.
Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, en un término
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tengae a
0 en proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la
exhibiciéon de la documentacién correspondiente, considerando los precios,
los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y
cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El
Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion
de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El
Contratista" exhibird la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacion. La garantia subsistird hasta la total amortizaciéon del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo noftificard por escrito
a la institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista™ no ha
devuelto el saldo del anficipo no amortizado, dentro de los diez dias
posteriores a la autorizacion del finiguito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

En caso de que "HE Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberd
pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para
el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre el saldo
no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se venciod el
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El
Ayuntamiento”.

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contrafist
el importe de este contfrato mediante estimaciones que mensualmente* se
formulen, en las que se considerardn los volimenes de obra, tframos o et
de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodg que
comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pdctados.
Dichas estimaciones serdan presentadas por “El Conftratista” a la residencia
de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando
las estimaciones no sean presentadas en él término antes senalado, se
incorporardn en la siguiente estimaciéon para que “El H. Ayuntamiento” inicie
su tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste
retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
ajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién
control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
icios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque
pagadas, se consideran como aceptacion de la obra,

(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efe
la estimacion o la liguidacidon, para hacer por escrito la reclomoaon
correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamaciéon de
“El Contratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo
tiempo el derecho de constatar a fravés de empresas externas o con su
propio personal, que la ejecuciéon de las obras se realice de acuerdo con las
especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las
estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”,
por escrito, las instrucciones que estime pertinente. "El H. Ayuntamiento', a
su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la
forma convenidaq, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado
por “El Conftratista” para su terminacidn, o bien, optar por la rescision del
confrato conforme se establece en la cldausula decimoqguinta de este
contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"El Conftratista” se obliga a constituir en la
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
Llave, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Conftratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince di
hdbiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcion
del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de J& H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) delimporte total
del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en
el Articulo 53 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Conftratista” no

otorgado la fianza respectiva, “El H: Ayuntamiento™ hard efectiva la
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de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en los términos senalados en el confrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Confratfista"

. deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacién y/o adecuaciéon de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H.
Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija los
defectos o VICIOS OCULTOS que se presentaren, Transcurrido el plazo de
DOS ANOS a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista”
solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelaciéon de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas de la institucidon que la otorgue: \

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucio
de Oteapan, Ver.

. B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido par
terminacién de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera g'bien
se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la clausula
segunda de este confrato, su vigencia quedard automaticamente
prorrogada en concordancia con dicha préroga o espera, debiendo en
todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, prérroga o espera acordados.

Y‘\-f-...,_g la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este
contrd™®, aun cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H.
Y‘Q untamiento” 1o haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
\\ ®

enidas en el mismo.
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la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por ‘nuestro
Conftratista”) el debido cumplimiento de todas y cada \une
obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente
incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus
formas beneficie a “El Contratista™ en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion
de pagar todas las firmas para la préroga en su vigencia, liberdndose
solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

. H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito
indispensable la presentacién de la fianza de garantia de vicios ocultos v el
Acta de Enfrega-Recepcioén de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan
que pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo
establecido en la cldusula segunda, “El Contratista" se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha
ampliacion sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa, materia de este contrato, median
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo e
. la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del contrato, yp
lo tanto seran obligatorias para ambas partes "El Contratista" por nin
motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitGcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA. - AMPLIACION DEL PLAIO DE EJECUCION. - Si a
} onsecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El
,\\ -’ n . L 4 . s r
N\ rohsio , llegare a producirse la suspensidon de los trabajos, éste podrd
Ngestiopar una ampliacion delplaze de ejecucién por medio de una solicitud

e proroga en la que se demuestren tanto la existencia de la eventualidad,
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de los frabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud g e deber A

debe comprender la préroga, que deberan formalizarse mediar
convenio adicional en plazo.

En caso de que el nUmero de dias que deba comprender la prérroga
considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo
senalado para la ejecuciéon de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se
considerard que "El Contratista" incurrid en mora durante el tiempo de la
suspension y se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la
obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Conftratista” se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los
servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de
calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificacione
que forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada
una de las partes del trabagjo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicio
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademads
responder de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencid de
su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo
caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados.
"Bl Conftratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin
que tenga derecho a retribucién alguna por ello Igualmente se obliga "El
Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de aiguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato y sus anexos, con excepciéon de los derechos de cobro sobre |os
bienes .o trabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa
orizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los
s del articulo 39 fraccion XVII de la Ley de Obras Publicas y Servicios
elacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.
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estimaciones se le hagan las siguientes deducciones:

A) El 5 al millar del monto de los trabagjos ejecutados que
estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia,
conftrol.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondiente g on’rici

recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H.
Ayuntamiento” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con ias
especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo recepciones
parciales de la obra, en los casos siguientes:

O

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada
se ajuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado
se ajuste a lo pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de
lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este
caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las partes
convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de |
clausula decimonovena, en este caso la recepcién parcial quedard ajuicio
de “El H. Ayuntamiento” el que liquidard el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Conftratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de |
frabajos que le fueron encomendados y este verificard que e
debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepciéon normal de la obra, como en aquellos a que
se refieren los incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se
trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras
Jblicas y-Servicios Relacionados con_ Ellas del Estado de Veracruz de
io de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las
s previstas en el parrafo precedente, levantdndose al efecto el
ta respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que corresponda.

15de 21




\dasfds
HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OTEAPAN, VERACRUZ

2018 - 2021

Z
)
§

pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados vy, si no fueren s
hard efectiva de la fianza otorgada por “El Confratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista”
pendientes de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero
siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcién de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin
perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

. DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento"”
podrd suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de
interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten
dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El
H. Ayuntamiento”, éste pagard los frabajos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el
cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

; Si los frabajos han de confinuarse, se deberd elaborar un conven
' adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y mont
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas,de
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés genergV/'que
imposibiliten la continuacién de las obras se podrd presentar por el‘propio
“Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada,
con el fin de que se evalle y en su caso se aprueben los frabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacion correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes;-ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables,
siempre’ que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se
ionen directamente con la obra objeto de este contrato.
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contrato, se deberd obtener de la autoridad judicial Ia ectoroforl

correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMA
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso
Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este
contrato, quedardn bagjo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a
conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la
documentacién que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este
confrato por causas de interés general o cuando “El Confratista”
contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demdas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el
incumplimiento de cualguiera de las obligaciones que se estipulan en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision
administrativa del contrato, la decision se comunicard por escrito a

éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles contados a partir de |
fecha en que reciba la nofificacién de rescision, manifieste lo que a

diez (10) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido g)escrito
de contestacion de "El Confratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda los trabajos
objeto del contrato en la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento™.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabgjos o se niega a reparar
eponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechezado por
ctuosos, por no ajustarse a lo convenido.

Rel=di=
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sin moftivo justificado no acata las érdenes que por escrito):

le -dé “El
Ayuntamiento™. Al

y‘ajuicio' ds

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo

trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oporfunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardacter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Conftratista” esta sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de
quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los trabagjos objeto del contrato no autorizados por “El
. H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Conftratista™ no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades
que tengan facultad de intervenir, las faciidades y datos necesarios para
inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesidn de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacién de “El H. Ayuntamiento™.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas
de fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente confrato, o
cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las
obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y
reglamentos aplicables.

. En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquier
de las estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir
cumplimiento del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision
Ayuntamiento” procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse
dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
noftificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto
\‘ los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
N dPRrograma vigente, asi como lo relativo alarecuperacion de los materiales
y eayipes que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
icio de ofras responsabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir.
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PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que "El Contratista ejegute to
contratadas conforme al programa aprobado y que es parte integrante
este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no
realizada. Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el
pdrrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El
H. Ayuntamiento” procederd a hacer la retencién del 5% (5 por ciento)
multiplicado por el niUmero de meses transcurridos desde la fecha

' programada para la iniciacién de la obra hasta la revisidn, por lo tanto,

' mensualmente se hard la retencién o devolucién que corresponda, a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la
comprobacién correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer

alguna retencion, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para
determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciéon de las sanciones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso

fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”,

ya que en tal supuesto, “"El H. Ayuntamiento” hard al programa las
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad

de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluaciéon par

. determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se

hard efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan
cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que pgr
caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado concegtos
pagados, en los que el confratista no cumpla con las especificacionés y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion
permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los
conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto
ejecutivo; de construccién o arquitecténico, en el momento de la
1eccién “El contratista” estard obligado a reponer de inmediato la
N fofglidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejectores. Las penas convencionales senaladas anteriormente, son
\dependientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir el
plimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que
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Del mismo modo tratGndose de pago de conceptos cuya colldod no
cumple con lo senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista
deberd reponer totalmente los conceptos y volumenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos
extraordinarios no incluidos en este confrato serdn solicitados a “Hl
Conftratista” por “El H. Ayuntamiento™ asentandolo en la “Bitdcora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, "El Contratista™ dispone de 5 (cinco)
dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H.
Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la autorizaciéon para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitadcora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los
permisos de construccion, autorizaciones y permisos que demande la
ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacion
y numero oficial o en su defecto, documento de excepcidén de dichos
trdmites, autorizado por sesion de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de |
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos)
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las
se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su
residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las
clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
bligadndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura
ismo, siendo las DIEZ HORAS del dia 19 DE FEBRERO DEL 2021, lo ratifican
firman de conformidad al margen y calce de todas las hojas.
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LOS CONTRATANTES
“EL AYUNTAMIENTO"
r :
. STRANCISES ] C. MAGDALENA CERVANTES RAMIREZ

PRESIDENTE MU L CONSTITUCIONAL SINDICO UNICO MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA”
A

C. MARIA LUISA LANDA ALEGRIA
REPRESENTANTE LEGAL

“TESTIGOS™

C. MIREYA! OIA FRANCISCO AR ILLALOBOS FRANCISCO

TESORERO MUNICIPAL / DIRECTOR ZE OBRAS PUBLICAS
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