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CONTRATO DE OBRA QTEAPAN
EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO Hiios gotemeposs

Contrato: QP/OTVZ-2022/CTO-016

No. de Obra: 2022301200016

Descripcién;_CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NINOS HEROES NORTE ENTRE VERACRUZ Y PIPILA, DE LA
COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEQOS DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Localidad: OTEAPAN Municipio: OTEAPAN, VER.
Importe: $ 858,732.82 LV.A: $ 137,397.25 Total: $ 996,130.07

Anticipo (30 %): $ 298,839.02

Plazo de ejecucion: 46 DIAS, DEL 10 DE JUNIO AL 25 DE JULIO DEL 2022

Contratista: MARIA ELENA VASQUEZ DOMINGUEZ

R.F.C.: VADE7003128S6

Domicilio Fiscal: Calle Constitucion No. 221-A, Col. Chinameca, C.P. 95980, Chinameca, Ver.

Fecha de Contrato: 07 Junio 2022 “ o~

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 8\’ Q =

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 (FISMDFéf)ZZ)
s |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRRJ PORy
UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN, VER, PRESIDENTE MUNﬂm@A

LA EMPRESA MARIA ELENA VASQUEZ DOMINGUEZ, REPRESENTADA POR EL C. MARIA ELENA
VASQUEZ DOMINGUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUSE.__CIéO
SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO" Y “"EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DEd

CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: \Q
-~
DECLARACIONES: =
“_E .....

/ EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

OBRAS PUBI.ICA
A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Sequndo parrafo de la Ley Org2dfh. dets

Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personafiligfouridicay = - -’

patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar el presente contrato.

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, seglin el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma que gz:omgn Téjq
de la fuente de financiamiento del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTH
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FE[ERAL
(FISMDF-2022). para ejecutarse en el presente ejercicio 2022. :,

PRESIDENCIA
2022-2025
/ = [Juntos gobernemos!

Col. Centro, C.P. 9633
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CONTRATO DE OBRA OTEAPAN

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO HaeCs goemenns;

Que el presente contrato se Adjudica a “EL CONTRATISTA” como resultado del concurso No. LR-
2022-016, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 30 de Mayo del
2022 y el acto donde “El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 04 de Junio de 2022,
por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Que tiene establecido su domicilio en calle: José Maria Morelos No. 23, Col. Centro, C.P. 96330, de
Oteapan, Veracruz. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato Con RFC:
MOV380101V62.

EL CONTRATISTA DECLARA:

Que acredita su personalidad Fisica con actividad empresarial, acreditando con el acta de
nacimiento nimero 00715 (Setecientos quince), del libro Nim. 03, de fecha 25 de Agosto de 1987,
levantada por la oficialia del registro civil 01 del Municipio de Soteapan, Ver. y cedula del Registro
Federal de Contribuyentes no. VADE700312856.

“EL CONTRATISTA” declara ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccién de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en la Calle: CONSTITUCION NO. 221-A, COL. CHINAMECA,
C.P. 95980, CHINAMECA, VER,, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales que se
deriven del presente contrato.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objetos de este contrato y ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienes en su ejecucion.

/ José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, V

Tel. (922) 26 10092
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Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VADE7003128S6
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I. M. S.S. M5110995100
INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:  CLAVE DE CONTRATISTA 0039573
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: OP-002

SIEM. No. De Control Operativo

No encontrarse en ninguna de los supuestos mencionados en los articulos 32D, del Cédigo Fiscal
de la Federacion, asi mismo autorizo a que el H. Ayuntamiento haga las verificaciones necesarias
que asi lo requieran.

/.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A)

Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, Reglas y Reglamentos
Mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este
contrato en lo que corresponda por su incumplimiento.

Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo a las disposiciones del mismo.

Convienen en aceptar la Bitdcora de Obra como un instrumento legal donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucién de la obra.

Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley de Obras)
y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse

al contenido de las siguientes:

Col. Centro, C.P. 96330, Ote , Ver.
Tel. (922) 26 10092



H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "El H. Ayuntamiento” encomienda a “EL Contratista” los trabajos
consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE NINOS HEROES NORTE ENTRE VERACRUZ Y PiPILA, DE LA COLONIA
ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER." En esta localidad de Oteapan, Ver. Y este se
obliga a realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en
el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de §
858 732.82 (Ochocientos cincuenta y ocho mil, setecientos treinta y dos pesos 82/100 M. N.) mas el 16%
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que son § 737,397.25 (Ciento treinta y siete mil, trecientos
noventa y siete pesos 25/100 M. N.,)lo que da un importe de § 996, 130.07 (Novecientos noventa y seis mil
clento treinta pesos 07/100 M. N,), este total incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad solo
podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segtn lo establecido en
el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado,

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no{ ™

tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién XXIV de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando
durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero
que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién
en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracién de la Direccion de Obras Publicas el
analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentara por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la
revisién y ajuste de costos, acompafiando la documentaciéon comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas
quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentaciéon comprobatoria que lo justifique
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, deberad emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

Cuando la documentaciéon mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Ote
Tel. (922) 2
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H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccion de Obras Publicas

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos
en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucion que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requeriré la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacién
y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberén ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el dltimo dia del mes en el que se presentd.
el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

II. La revisién de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante
la actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando
los contratistas no estén de acuerdo con la proporcidén de intervencidon de los insumos ni su forma de
medicién durante el proceso de construccidn, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos;
en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién I.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1y |l, los contratistas seran responsables de promover
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras Piblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetarad a lo
siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucién de
los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, "El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones

~1

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, V

Tel. (922) 26 10092
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H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccion de Obras Publicas

especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas 6 utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

CUARTO. - PLAZO DF FJECUCION. - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 46 dias calendario
y se obliga a iniciar las obras materia del presente contrato el dia 10 de Junio del 2022, empezando con
transporte de equipos y herramientas asi también como los materiales, y a concluirlos el dia 25 de Julio
del presente afio, ajustdndose al calendario de trabajo que presente en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBLIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga oponer a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, validaciones y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacién
de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccién, el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitadcora de
obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificard los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitadcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
s6lo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora deberd quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES [ABORALES. - “El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el Gnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista”

/ José Maria Morelos No. 23

Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que los trabajadores presentaren en su contra
o en contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos El Ayuntamiento otorgara un anticipo por el 30 %

(Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 298 839.02 (Doscientos

noventa y ocho mil ochocientos treinta y nueve pesos 02/100 M. N.), obligandose "El Contratista" a utilizarlos

en los siguientes conceptos: construccién en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los

trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicion de equipos

que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. “El Contratista” dentro de los quince dias

habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar la garantia del

anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista” dentro de los

quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en

los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras

Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la

entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado

y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista" no entrega la /
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la /
obra. El procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir "
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal

concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacién final, sujetdndose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescision de este

contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos,

en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescision,

para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente ~
comprobados, mediante la exhibicién de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los |
ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y

puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de

ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la

factura y la podliza de fianza correspondiente para su aprobacion. La garantia subsistird hasta la total [
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la

institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la

fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

(En caso de que el pago del anticipo se realice en parcialidades, indicar tal situacién en el contrato).

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el
pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computarén por
dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.-- “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
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estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que “El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por
el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacion de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacién,
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de

constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspensién parcial o total

de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motiv
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescisién d
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-'El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentaré a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcidn del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento

por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente %

contrato impone a

"El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue
las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefalan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no
surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el sequndo pérrafo de esta clusula "El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar
dicho contrato. La fianza debera ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar
en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedaré
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obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a la reforma el sequndo parrafo del
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue: Los trabajos se garantizaran durante un plazo de veinticuatro meses,
para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el parrafo anterior, por lo que previamente a /a
recepcion de los trabajos, los contratistas deberan constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, o en su caso, podra extenderse por un plazo de doce meses la vigencia
de la fianza de cumplimiento para garantizar la calidad de la obra con respecto a los vicios ocultos, para
solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza debera ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de
entrega de la obra, “El Contratista” solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la
institucion afianzadora la cancelacion de la misma.

La poliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Oteapan, Veracruz.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automéaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendra la obligacién de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

o oag fae Nm 32
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “El H.
Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DF EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberad formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurri6 en mora durante el tiempo de la suspensién y se le aplicaran las sanciones correspondientes al

atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectden a satisfaccion de "El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados.
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresay por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo
39 fraccion XVIII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Asimismo "El Contratista" esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.
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B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

Q).- Cuando de comin acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,, o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al
efecto el acta respectiva, y se procederé a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcidn de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO "El H. Ayuntamiento” podréa suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
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debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podré presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que
se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se deberd obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que
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DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE - Los materiales y equipos
de instalacion permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaré
bajo la custodia de este Gltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
i
!

proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando "“El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisidn
se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién
de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacién de "El
Contratista".

SON CAUSALES DFE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
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C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pélizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que "El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula
vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procederd a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias hébiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacién motivo
de rescisién, para lo cual deberd acompanar las pruebas documentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es
parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” compararéd mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacién
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debi6 realizarse, “El H.
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Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% (en la préctica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento)
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacién de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al Gltimo

mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio del erario de “El H.

Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones

a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones

estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier

otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” har4 al programa

las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificarad también la calidad de la obra y cuando los

trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una

evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva

en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre

y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obray que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacién permanente, /
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto /
al proyecto ejecutivo, de construccion o arquitecténico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos™ -
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exces
que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad
no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los
conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitacora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias h4biles para presentar el
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-"El H. Ayuntamiento” se obliga
a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
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la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente enteradas
del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesién, obligandose a no invadirlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 07 de
Junio del 2022 lo ratifican y firman de conformidad.
ot O7¢,
A

LOS CONTRATANTES 4

PRESIDEN (]
2022.29 ‘
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“Por EI Cor?y@ ”
C. MARIA ELENA VA EZ DOMINGUEZ
Administrador tnico

“Testigos”

NCISCO FERNANDEZ Ing, EUGENIO LES ESPRONCEDA
brqs .publicas Supenyjsor de obras
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