% H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.
: Direccién de Obras Publicas

2022-2025
CONTRATO DE OBRA

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

Contrato: OP/OTVZ-2023/CTO-015

No. de Obra: 2023301200015

Descripcion; CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE
DE _CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CALLE CAMPESINOS ENTRE NACIONAL Y SIMON
BLANCO, DEL BARRIO NARANJAL DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Localidad: OTEAPAN Municipio: OTEAPAN, VER.
Importe: $ 741,069.04 I.V.A.: $ 118,571.05 Total: $ 859,640.09

Anticipo (30 %): $ 257,892.03

Plazo de ejecucion: 30 DIAS, DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
Contratista: BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN

R.F.C.: MAMB890818DB8

Domicilio Fiscal: Calle Correos No. 45, Barrio Cuarto, C.P. 96357, Cosoleacaque, Ver.
Fecha de Contrato: 27 Julio 2023

Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC[%@ U4
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023 .©
(FAISMUN-2023) S‘

oy

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE C
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN, VER, PRE
MUNICIPAL POR EL C. JAIRO CESAR MARTINEZ GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIP

UNICO MUNICIPAL;, Y POR LA OTRA, LA EMPRESA BEATRIZ TONAHERY MATEQ MAB}MIQO emos!
REPRESENTADA POR EL C. BEATRIZ TONAHERY MATEO MARTIN, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUSECIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”
Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

L EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segdn el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma quésggiiefes soinrr
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de la fuente de financiamiento del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023
(FAISMUN-2023). para ejecutarse en el presente ejercicio 2023.

C) Que el presente contrato se Adjudica a “EL CONTRATISTA" como resultado del concurso No. LR-
2023-015, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econdémica el dia 21 de Julio del
2023 y el acto donde "El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacién el dia 25 de Julio de 2023,
por presentar la propuesta econdmica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econdmicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra debera realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y andlisis de precios unitarios y
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

D) Que tiene establecido su domicilio en calle: José Maria Morelos No. 23, Col. Centro, C.P. 96330, de
Oteapan, Veracruz. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato Con RFC:
MOV380101v62.

EL CONTRATISTA DECLARA:

A) Que acredita su personalidad Fisica con actividad empresarial, acreditando con el acta de nacimiento
nuamero 1852 (Mil ochocientos cincuenta y dos), del libro NUm. Ocho, de fecha 31 de Diciembre de
1989, levantada por la oficialia 0001 del registro civil del municipio de del Cosoleacaque, Ver., y
cedula del Registro Federal de Contribuyentes no. MAMB830818DB8.

B) “EL CONTRATISTA” declara ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en sequir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C) Que tiene establecido su domicilio fiscal en la Calle: Correos No. 45, Barrio Cuarto, C.P. 96357,
Cosoleacaque, Ver. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales que se deriven del
presente contrato.

D) Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucié
de los trabajos objetos de este contrato y ademaés, con la tecnologia, organizacién y mano de oH
especializada para ello.

E) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgénica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienes en su ejecucion.

G) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: MAMB890818DB8
2. REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1. M. S. S. F4014682103

3. INFONAVIT:

4. REGISTRO SEFIPLAN: CLAVE DE CONTRATISTA 0029345

5. REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: OP-017

6.

7. SIEM. No. De Control Operativo

H) No encontrarse en ninguna de los supuestos mencionados en los articulos 32D, del Cédigo Fiscal
de la Federacion, asi mismo autorizo a que el H. Ayuntamiento haga las verificaciones necesarias
gue asi lo requieran.

lll.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, Reglas y Reglamentos
Mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este
contrato en lo que corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademéas de la descripcié
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupues
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo a las disposiciones del mismo.

() Convienen en aceptar la Bitacora de Obra como un instrumento legal donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 26330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley de Obras)
y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse
al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "El H. Ayuntamiento” encomienda a “EL Contratista” los trabajos
consistentes en: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DF
CONCRETO HIDRAULICO, EN EL CALLE CAMPESINOS ENTRE NACIONAL Y SIMON BLANCO, DEL BARRIO
NARANJAL DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER." En esta localidad de Oteapan, Ver. Y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de $
741,069.04 (Setecientos cuarenta y un mil, sesenta y nueve pesos 04/100 M. N.) més el 16% correspondiente
al Impuesto al Valor Agregado que son § 718,571.05 (Ciento dieciocho mil, quinientos setenta y un peso 05/100
M. N.) lo que da un importe de $ 859,640.09 (Ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos cuarenta pesos
09/100 M. N.), este total incluye la remuneracion y pago total a "El Contratista” por todos los gastos directos
e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad sSlo podra ser rebasada
previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de ignacio de la Llave, por
lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccion XXIV de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el m
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento™o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccién de
Obras Publicas el anélisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, “El Contratista” presentaréd por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas
quien lo determinard en el mismo plazo, con base en la documentacién comprobatoria que lo justifique
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Gltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos
en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucidon que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
célculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion
y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacioén que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se presentd. el o los
importes de ajustes de costos deberéan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podré llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

IIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencién de los insumos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podran solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberé aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas seran responsables de promo
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. N

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido.

/ José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092




H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccién de Obras Publicas

2022-2025 =
CONTRATO DE OBRA OTEAPAN
EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO R e s>

Juntos gobernemos!

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos sera el correspondiente al acto de presentacién y apertura de
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceréan fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el gjercicio del contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTO. - PLAZO DE EJECUCION. - "l Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 30 dias calendario
y se obliga a iniciar las obras materia del presente contrato el dia 01 de Agosto del 2023, empezando con
transporte de equipos  y herramientas  asi también como los materiales, y a concluirlos el dia 30 de
Agosto del presente afio, ajusténdose al calendario de trabajo que presente en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBLIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "El H. Ayuntamiento” se
obliga oponer a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
referencia, asi como los dictdmenes, permisos, licencias, validaciones y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion de
los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion,
el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitécora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la gjecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su
caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El
Contratista” salicitaré las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El

Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.

/ José Maria Morelos No. 23
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H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera
tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitécora
debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en
cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. “El Contratista”
se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que los trabajadores presentaren en su contra
o en contra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos El Ayuntamiento otorgara un anticipo por el 30 %
(Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: § 257,892.03 (Doscientos
cincuenta y siete mil ochocientos noventa y dos pesos 03/100 M. N.), obligandose "El Contratista" a utilizarlos
en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e inicio de los
trabajos; asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la adquisicién de equipos
que se instalen permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista" dentro de los quince dias
habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacion, debera presentar la garantia del
anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de "El Contratista® dentro de los
quince dias naturales** siguientes a la presentacién de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en
los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucién pactado
y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "El Contratista’ no entrega la
garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la
obra. El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacidon final, sujetdndose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisidn de este
contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos,
en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescigi
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamen
comprobados, mediante la exhibicién de la documentacion correspondiente, considerando los precios, los
ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
gjecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la
factura y la pdliza de fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total
amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la
institucion afianzadora para su cancelacién. Si “El Contratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se haréa efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demés accescrios legales.

(En caso de que el pago del anticipo se realice en parcialidades, indicar tal situacién en el contrato).

En caso de que "El Contratista“ no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme
a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por

dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacién conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberé establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
¢l término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie
su tramite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste retendré el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion

final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se @

reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si
“El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendra un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacion o liquidacion de que se trate
y sin derecho a ulterior reclamacion

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por "El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento
por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a

"E] Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista® no otorgue
las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimarg el contrato y por lo tanto no

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092




H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccion de Obras Publicas

2022-2025 -
CONTRATO DE OBRA OTEAPA
EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO s et

{Juntos godemnemos!

surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés podra optar por No formalizar
dicho contrato. La fianza deberé ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar
en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcion formal, "El Contratista” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a la reforma el sequndo pdrrafo del
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue: Los trabajos se garantizardn durante un plazo de veinticuatro meses,
para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion de los trabgjos, los contratistas deberdn constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, 0 en su caso, podra extenderse por un plazo de doce meses la vigencia
de la fianza de cumplimiento para garantizar la calidad de la obra con respecto a los vicios ocultos, para
solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza deberé ser otorgada por institucion mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista" corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de
entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Oteapan, Veracruz.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prorroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

. . /
D) Que la fianza asegure la ejecucién de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.
E) Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones
AN

—~u— =

Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, seré requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.
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Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, “El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto
del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningun motivo proceders a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitécora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podré
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucion por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacién
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberé presentarse dentro de los
primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” resolvera
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su

recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prorroga, que deberan %

formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberé formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el
presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catédlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efecten a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vncxos
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perj
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros;
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados.
"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, traspasar, engjenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcién de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo
39 fraccion XVII de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
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Asimismo "El Contratista” esta de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccién y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de "El H. Ayuntamiento’, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando "El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a “El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta a fecha de la suspension.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los trabajos que le fueron ‘
encomendados y este verificard que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto
el acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacién final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se haré efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
o por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.
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El presente contrato podréa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista”, la solicitud de terminacién anticipada, con el fin de que
se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademés, si es el caso, pagard los gastos no
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocidn de terminacion anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podra, en
cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando "El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llav
demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de 1as
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decisién
se comunicaré por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion
de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista”.
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SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista’, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que "El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si "El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las drdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

; é)
F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

1).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula decima primera del presente contrato, o cuando aun presenténdolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

vigésima del presente contrato.

/"'
L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas

del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del

contrato, “El H. Ayuntamiento” podré optar entre exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clau

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aln no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere.
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es
parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo gue la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 3% (en la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento)
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucién que corresponda, a fin de
gue la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hara al programa
las modificaciones relativas. "El H. Ayuntamiento” verificard también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva en
proporcién a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccion o arguitectonico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad
no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberd reponer totalmente los
conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en &
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asenténdolo en la "Bitacora de Obra
y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion para
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la "Bitécora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se obliga
a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcion de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.
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VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a fa materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente enteradas
del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesién, obligdndose a no invadirlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 27 de Julio
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