HAAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OTEAPAN, VERACRUZ

2018 - 2021

CONTRATO DE OBRA PUBLI

CONTRATO DE OBRA MOV/DIR/FISMDF/003/2021
PUBLICA :

CONSTRUCCION DE RED DE GUA POTABLE EN EL
DESCRIPCION DE LA CALLEJON MARTINEZ DEL BARRI RANCHO RE
OBRA : .
NUMERQ DE OBRA : 2021 30 120 0006

CALLEJON MARTINEZ, DEL BARRIO RANCHO ALEGRE,
UBICACION : OTEAPAN, VERACRUZ.

FONDO  DE  APORTACIONES  PARA LA
FONDO O PROGRAMA AL | INFRAESTRUCTURA  SOCIAL  MUNICIPAL Y  LAS
QUE PERTENECE ; DEMARCACIONES ~ TERRITORIALES DEL  DISTRITO
FEDERAL 2021 (FISMDF-2021)

IMPORTE : S 99.926.44
LV.A. S  15988.23
TOTAL S 115914.67
/
ANTICIPO 30 % : NO APLICA /
20 DIAS 22 - FEBRERO - 2021 o
PERIODO DE EJECUCION : | NATURALES 13 - MARZO -2021
CONTRATISTA : C. DANIEL PEREZ CONTRERAS
CALLE MIGUEL DORANTES MESA, N° 17.COL
DOMICILIO : AGUACATAL, XALAPA, VER, C.P. 91133

Contrato de Obra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Oteapan, Ver., representado
por el C. Berlin Lopez Francisco, en su cardcter de Presidente Municipal de
Oteapan, Ver., y por la otra el C. Daniel Perez Contreras, a quien en lo
sucesivo se les denominara, “El H. Ayuntamiento” y “El Coniratista”,
respectivamente de conformidad con
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DECLARATC.
.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo estaB ¢
Parrafo, de la Ley Orgdnica del Municipidy Libre del Estado de
Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con b ersonalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato. ‘

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente

. confrato, el Consejo de Desarrolio Municipal, o el Cabildo, segun el
Caso, autorizd la inversidn correspondiente, misma que proviene del
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL-2021 (FISMDEF-
2021) para el ejercicio 2021.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista™ bajo los
lineamientos de la licitacién por ADJUDICACION DIRECTA No. MOV/FISM-
DIR/2021-0006, que como resultado de la presentacion del presupuesto Y por
considerarlo una propuesta econdmica, solvente y por reunir las condiciones
técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucién de los trabajos objet

del presente contrato en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:
planos, catdlogos de conceptos y precios unitarios, especificaciones,

programas y presupuestos y que se anexan al contrato como parte
integrante del mismo. /
VON

D).- Que tiene establecido su domicilio en JOSE MARIA MORELOS Y
No. 23, COLONIA CENTRO, C.P. 96330 de Ia ciudad de OTEAPAN, VERACRUZ,
. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

.- EL. CONTRATISTA DECLARA:

).-Que es persona fisica con actividad empresarial, acreditando su
personalidad con la cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene,
sillegare a cambiar de nacionalidad, en seguir considerdndose como
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccién de ningun gobiemo extranjero, bajo pena de perder, en
beneficio de la nacién mexicana, todo derecho. derivado de este
contr
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FCALLE"MIGUEL DORANTES
ER 21 133l\mismo que senala
para todos los fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, té y-fimanciera para
contratar y obligarse a la ejecucidn de los trabagjos objeto de este
contrato y cuenta ademds, con la tecnologia, organizacién y mano
de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de

. Veracruz de Ignacio de la Liave y Ia Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demds disposiciones administrativas
expedidas en esta materia, para las dependencias y entidades de I
administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes,
Integran el presente contrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas Yy presupuesto con andlisis de
precios unitarios correspondientes, as como las demds normas que
regulan la ejecucién de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en
SU ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba en’rregié
fotocopias de:

[ _ —

"CEDULA DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES PECD8611261T3
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. X6310395106
REGISTRO SEFIPLAN 0036182

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con
reglas y reglamentos mexicanos, de Cardcter federal,
oal aplicables a los trabajos amparados por este
gender en lo que co onda por sy incumplimiento.
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B).- Convienen en considerar como ane figsente contrato,
ademads de la descripcion pormenoriz Obra, proyectos,
planos, especificaciones generales—y particulares, programas -y
presupuesto con andlisis de precios unitaros correspondientes, Ias
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que
se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

C).- Convienen en aceptarala Bitdcora de Obra como el instrumento

legal en donde se registran todos los actos relacionados con la
ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de ia
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Liave (en lo sucesivo Ley de Obras) y de Ia
Ley Orgdnica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo Ias partes en el objeto y condiciones de este
contrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

b
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Confratista” los trabajos consistentes en: “CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA

POTABLE EN EL CALLEJON MARTINEZ DEL BARRIO RANCHOA ALEGRE” y éste se
obliga a redlizarla hasta su total terminacién, de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabdajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos gue forman
parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la
cantidad de $ 99,926.44 (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
44/100 M.N.), md&s $ 15,988.23 (QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
23/100 M.N.), correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un
total de $ 115,914.47 (CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 67/100
M.N.) e incluye la remuneracién Y pago total a “el contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabgjos, la utilidad Y en su caso, el costo de
las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El
Conftratista”. Esta cantidad sélo podra serrebasada previo convenio adicional que
alrespecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, por lo que si "F| Contratista” realiza obra por mayor valor de o indica
independientemente de Ia responsabilidad en que incurra por la ejecucidn dé los
trabajos excedentes, no tendra derecho areclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo
39 fraccién XXIV de Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave cuando durante g
vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econdmico no

evistas en el mismo pero que de hecho v sin dolo, culpa, o ineptitud de
cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién en un 5% o
mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrdn
ser revisados. El “H-Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a Ig
eccion de Obras Publicas el andlisis correspondiente

0|0 reduccion que proce
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Lo g s
A tal efecto, “El Contratista™ presentard perFescrito su so
documentacién soporte para la revision y djuste de_costos, acompaiando
la documentacién comprobatoria necesaria dentro de Un plazo que no
excederd sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, serg el
Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas quien lo
determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales
siguientes a que el contratista promueva debidamente el gjuste de costos,
deberd emitir por oficio la resolucidn que proceda; en caso contrario, la
solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacién mediante Ig que se promuevan los ajustes de
costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o entidad apercibird
por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias hdbiles a partir
de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta
al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccién se deberd
Incluir en el pago de Ias estimaciones, considerando el Uitimo porcentaje de
gjuste que se tenga autorizado. No dardn lugar a ajuste de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacién de bienes confemplados en la realizaciéon de los trabajos. L
autorizacién del ajuste de costos en moneda nacional deberd efectuarfe
mediante el oficio de resolucidn que acuerde el aumento o reducéion
correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacidon de convenio
alguno. El procedimiento de qjuste de costos no podrd ser modificado
durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el
cdlculo de los gjustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn
ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las
proposiciones y no podrdn modificarse O sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el Ultimo dia del mes en el que se
presentd. El o los importes de gjustes de costos deberdn afectarse en un
porcentaje igual g ficipo concedido en este contrato. .

directos\podra llevarse a cabo mediante cuales quiera
Qcedimientos:

El gjuste de
de los siguie
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l. La revision de cada uno de los precios unit i yraobtener
el gjuste; ‘

Il. La revision de un grupo de precios unitakos, que m Itiplicados por sus
correspondientes cantidades de frabajo “eor ejedutar; representen
aproximadamente el ochenta por ciento del importe Total del contrato, y

lll. En el caso de trabajos en los que "El Ayuntamiento" tenga establecida la
proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los
mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la actualizacién
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
Caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervencién de los insumos ni su forma de medicién durante el proceso de
construccion, podrdn solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos;
en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el
procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y II, los contratistas
serdn responsables de promover los gjustes de costos, a efecto de que "El
Ayuntamiento” por conducto de la Direccién de Obras PUblicas los revise,
€n su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine o procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a gue nos
referimos se sujetard a lo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a pPartir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de. [gh
tfrabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato 0, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ojustes de los costos, que se
presenten durante la ejecucion de los frabagjos, el mes de origen de estos
serd el cormespondiente al acto de presentacién y apertura de
proposiciones, aplicGndose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn
calculados con base en los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento", ngsé encuentren dentro de los publicados por-el Banco de
México, “El Ayupfta iento} procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme|alosforecios que investiguen, por mercadeo directo o
en publicaciongs-esgecializadas nacionales o intermasi nales considerando
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al menos tres fuentes distintas & utilizando 65 lineamientof
que expida el Banco de México:

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la
ferminacion de los trabajos contratados. Ei qjuste se apficard a los costos
directos, conservando constantes los porcentajes de los dostos indirectos, el
costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a gjuste de acuerdo
a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado
€N SU proposicidn.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores
de qjuste, éstos se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin
que resulte necesario modificar Ia garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuanda existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por
causaimputable al contratisia, el ajuste se realizard considerando el periodo
€n que debieron ser ejecutados, conforme ql programa convenido, salvo
en el caso de que el factor de djuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior g aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Gltimo.

CUARTA. -PLAZO DE EJECUCION. - “E| Contratista” se obliga a iniciar las obras
materia de este contrato el dia 22 DE FEBRERO DE 2021 y a concluirlas el dia
13 DE MARZO DE 2021, cumpliendo un plazo de ejecucién de 20 di
naturales, que dard inicio gjusténdose al calendario de trabagjo que elabore;
el cual deberd ser aprobado previamente por el “E| H. Ayuntamiento”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- "El H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicidn de “El Contratista” el
0 los inmuebles en que deban llevarse q cabo los trabajos de referencia, asi
como los dictémenes, permisos, licencias y demds autorizaciones que se
requieran para su realizacién.

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “E Contratista” se obliga a establecer
anficipadamente a la iniciacién de los trabaijos, en el sitio de realizaciéon de
los mismos, a un representante técnico permanente de construccion, el cual
deberd tener un pode plio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cum enfo de\este contrato. “El H. Ayuntamiento® se reserva el

Contratista” y
de obra como
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la ejecucién de la obra. “El H. Ayuntamientol, a fravés d representante
técnico verificard los avances, calidad, cumglimiento de especificaciones y
en su caso autorizard modificaciones durante Ia ejecycion de la obra,
asentando lo conducente en la bitdcora y " trafista™ solicitard Ias
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
Qutorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo
las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento" v g
Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cudl
debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos
registradas, la custodia de la bitGcora deberd quedar bagjo la
responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a
disposiciéon, en cualquier momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “E| Contratista” como empresario y
patrén del personal que Ocupa con motivo de los trabajos materia de este
contrato serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo vy
seguridad social. “El Contratista" se obliga porlo tanto a responder de todas

las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o contra
de “El H. Ayuntamiento" en relacién con dichos trabaijos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los frabgjos “El H. Ayuntamiento” no
otorgard un anticipo del monto del presente contrato.

NOVENA. - FORMA DEPAGO. - “EI H. Ayuntamiento” cubrird a “El Con’rro’ri:?z

elimporte de este contrato mediante estimaciones que mensualmente*

formulen, en las que se considerardn los volimenes de obra, tramos o etapas
de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que
comprenda cada estimacién conforme a los precios unitarios pactados.
Dichas estimaciones serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia
de supervision, que "El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando
las estimaciones no sean presentadas en él término antes sefalado, se
incorporardn en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie
sU frdmite de pago. El contratista cubrird a "El H. Ayuntamiento” y éste

y confrol, de conformidad con el Articulo 65 de Ig Ley de Obras PUblicasy:
Servicios Relacjeriadhs conEllas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:;

Ni las esti
pagadas,
Ayuntamieyf

@ liquidacion de estimacién final, aunque hayan sido
déran como aceptacion de la obra, pues” “El- H,
2AE5€1va expresamente el derecho de reclamar por obra
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faltante o mal ejecutado o por pagos indebfd
inconforme con las estimaciones o con la lig __-M‘

(sesenta) dias de calendario, o partir de la felcha en qu gl haya efectuado
por escrito la reclamacién
correspondiente. Por el simple transcurso de edte lapsa
“El Contratista”, se considerard definitivamente ~oeeptade por él la
estimacioén o liquidacién de que se trate y sin derecho a Ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “El H. Ayuntamiento" tendrd en todo
tiempo el derecho de constatar a fravés de empresas externas o con SU
propio personal, que la ejecucién de las obras se redlice de acuerdo conlas
especificaciones contratadas: de comprobar la procedencia de Ias
estimaciones respecto ala obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”,
por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a
sulibre arbitrio, pero de forma justificada podrd ordenarla suspensién parcial
o total de las obras cuando considere que no se estdn ejecutando en lg
forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado
por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este
contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"El Confratista” se obliga a constituir en Ig;
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de Ia
Llave, y demds disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato. /

'El Contratista" presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dids
hdbiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de Ia suscripcion

el presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de "El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anfticipos
recibidos y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) delimporte total
del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en
el Articulo 53 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Eillas
del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave. Mientras "El Conftratista” no
otorgue las fianzas con los requisitos que mds adelante se senalan, no se
legitimard el contrato vy por Io tanto no surtird efecto alguno. Si transcurride "«
el plazo a que se refiereel segundo pdrrafo de esta cldusula “El Contratista"
za respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectivaiia
de lajpropuesta del concurso, en concordancia eon
ey de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
; e Ignacio de la Llave ademds podrd optar por No
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Qda por/institucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Repyblica Mexicana.
Concluidas las obras, no obstante sU recepcién formal, onfratista"
quedard obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas,
de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, en los términos senalados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "EI Contratista”
deberd constituir dicha fianza POr un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de Ig obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad confratada; dicha fianza deberd ser otorgada por institucién
mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H.
Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "Bl Contratisia” corrija los
defectos o VICIOS OCULTOS que se presentaren, Transcurrido el plazo de
DOS ANOS ¢ partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista”
solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucidn
afianzadora la cancelacién de Ia misma.

La pdliza en que seq expedida la fianza deberd contener Ias siguientes
declaraciones expresas de Ia institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de Ia Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional
de Oteapan, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en Ios términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la

minacién de los trabaojos a que se refiere Ia fianza, o exista espera o bien
s hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la cldusula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automdaticamente
prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera, debiendo en
todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, préroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucidn de los trabajos materia de este

confrato, aun cuando parte de elios s& subcontraten, siempre que "El H,
Ayuntamiento” o hayg autorizado, de acuerdo con Ias estipulaciones

ra acepta expresamente lo preceptuado en
#5 de Fianzas en vigor.
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la pdliza se extienda para garantizar por nue
debido cumplimiento de todas y cada unade 1as obligacidf

SU cargo con motivo del presente contrato e inc rantizar el pago
de lo indebido que en cualquiera de sus formas beémeficie o “El Contratista™
en perjuicio de “El H. Ayuntamiento™.

G) Que en tanto no se libere la fianza, “El Contratista" tendrd la obligacién
de pagar todas las firmas para la prérroga en su vigencia, liberdndose
solamente mediante comunicacién escrita dirigida a la afianzadora por “El
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito
indispensable la presentacién de la fianza de garantia de vicios ocultos y el
Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan
que pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo
establecido en la cldusula segunda, "El Confratista” se obliga a presentar un
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha
ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho
endoso debe presentarse a mds tardar a la fecha de firma del citado
convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS.- “E| H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto,

especificaciones vy programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentario en
la bitdcora de obra.

Las modificaciones se considerardan incorporadas al texto del contrato, y por

fanto serdn obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningun
motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA. - AMPLIACION DEL PLAIO DE EJECUCION. - Si o
consecuencia de caso fortuito o fuerzg mayor no imputable a "El
Contratista”, llegare a producirse 1a suspension de los frabajos, éste podrd
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucion por medio de una solicitud
de préroga enjd quése demuestren tanto Ig existencia de la eventualidad,
como la necesidagt de cymplir el tiempo para la realizacién
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trabajos en el plazo que se considere necesario, soliditud que - deberd
presentarse dentro de los primeros cinco dias hdbiles siguientes al dia en que
ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento” r solverd sobre la procedencia
de la solicitud dentro de un plazo de veinte digs natur iguientes a Ia
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio
debe comprender Ia prérroga, que deberdn formalizarse mediante un
convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender Ia prérroga
considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo
senalado para la ejecucién de la obra, deberd formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional POr una sola vez, de conformidad con o
establecido en el articulo 59 de Iqg Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se
considerard que "El Contratista" incurrié en mora durante el tiempo de Ia
suspension y se le aplicardn Ias sanciones correspondientes al atraso de la
obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se
obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los
servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de
calidad establecidas en el catdlogo de conceptos vy Ias especificaciones
que forman parte integral del mismo, y que la redlizacion de todas y cada
una de las partes del tfrabajo se efectien a satisfaccion de "El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicigh
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademds de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
sU parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en Cuyo
aso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados.
"El Contratista” se obliga a cubrirlos Y repararlos por su cuenta y riesgo, sin
que fenga derecho a retribucion alguna por ello Iguaimente se obliga "El
Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir o
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato y sus arexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los
bienes o trefbgibs eiecutados queé ampare este contrato, salvo previa
4 €sa.y\por escrito por parte de “Ei H. Ayuntamiento’ en los
términos de iculo 39 fraccién XVIil de Ig Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados co del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave.
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Asimismo "El Conftratista" estd de acuerdo /en que dé ' as
estimaciones se le hagan las siguientes dedudciones:
A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutadosque ampara cada

estimacion, como derechos por el servicio de vigilancia, inspeccién vy
control.

B) La amortizacién de la parte proporcional correspondien’ré al anticipo
recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H.
Ayuntamiento” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo recepciones
parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de Ia obra, la parte ejecutada
se qjuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de “El H.
Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado
se gjuste a lo pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio de
lo ejecutado hasta la fecha de la suspensién.

C).- Cuando de comun acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este
Caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que los partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la
cldusula decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio
de "El H. Ayuntamiento” el que liquidard el importe de los trabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista™ notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacién de los
trabagjos que le fueron encomendados y este verificard que estén
debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de Ia obra, como en aquellos & que
se refieren los incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se
trate, dentro del plazq que establece el articulo 47 de la Ley de Obras
Publicas vy feios| cionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de 8. 0 de la fecha en que se presente, alguna. de las
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Si al recibir las obras y efectuarse ia liquidacion o estimgcion final existieren
responsabilidades comprobadas para con “El H. Ayuntamiento”, acargo de
"El Contratista”, los importes de las mismas se deducirdn de las cantidades
pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados v, si no fueren suficientes se
hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista".

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista”
pendientes de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero
siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras vy la liquidacion de su importe se efectuardn sin
perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “EI'H. Ayuntamiento™
podrd suspender temporalmente en todo © en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de
interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten
dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El
H. Ayuntamiento”, éste pagard los frabagjos ejecutados, asi como los gastos
no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el
cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio
adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que
imposibiliten la continuacion de las obras se podrd presentar por el propio
"Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada,
con el fin de que se evalde y en su caso se aprueben los trabajos realizados,
procediendo-a-cybrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los gjustes
procedenigs;, ademgs, si es el caso, pagard los gastos no recuperables,
i fstos estén debidamente comprobados y soportados y se
‘rome con la obra objeto de este contrato.

-
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En caso de no ser aceptada la mocién de terw on.anticipada del
contrato, se deberd obtener de la autoridad  judigi
correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los
materiales y equipos de instalacion permanente que en su caso “El H.
Ayuntamiento” suministre a "Bl Contratista” o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este
contrato, quedardn bajo la custodia de este ultimo, quien se obliga a
conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante o
documentacién que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este
contrato por causas de interés general o cuando “El Contratista"”
contravenga las disposiciones, lineamientos. bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ilgnacio de la Llave y demds
disposiciones administrativas  sobre  Ia materia; asi como por el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el
presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme alo
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del mismo.

Cuando "El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién
administrativa del contrato, la decisién $& comunicard por escrito a
Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la
fecha en que reciba la notificacién de rescision, manifieste lo que a su
derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién
diez (10) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito
de contestacién de "El Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a “El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos
objeto del contrgte la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento’,

B).- Si “El Cont

O reponer alg
defectuosos, p

nde injustificadamente los frabajos o se niega a reparar
ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por
e d lo convenido.
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C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos deg onfor '3 on lo estipulado o
sin motivo justificado no acata las érdengs que
Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista" no da cumplimiento al progremg de trab qjo y a juicio de “El
H. Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminacién satisfactoria de los
tfrabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista" estd sujeto a un procedimiento de suspensién de pagos o de
quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El
H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para
inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

I).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacién de “El H. Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista" no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas
de fianza que se refiere la clausula décima primera del presente contrato, o
cuando aun presentandolas, éstas no satfisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgacién a terceras personas de la
informacién confidencial que "El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista".

L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista” a cualguiera de |
obligaciones derivadas del presente contrato Y sus anexos y de las leyes 'y
reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera
de las es_ﬁpufccio_nes del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el
cumplimiento del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescisién “El H:
Ayuntamiento” procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no liquidados;
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse
dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién dek is{on. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto
No ejgcutados y que se encuentren atrasados conforme
omo lo relativo a la recuperacidon de los materiales
@80, le hayan sido entregados; lo anterior es sin
kabilidades de “El Contratista” que pudiesen existir,
el derecho de inconformarse por escrito ante la

al programa
Y equipos d

“El Coniro 's’r
- HIA
IV
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autoridad municipal correspondiente derftro de oy diez—dias hdbiles
siguientes de la fecha de recepcién de la hotificaciéh motivo de rescision,
para lo cual deberd acompariar las pruebassdocumentales que considere.

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y
PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que “El Contratista ejecute las obras
contratadas conforme al programa aprobado y que es parte integrante de
este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no
realizada. Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el
pdrrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid redlizarse, “El
H. Ayuntamiento" procederd a hacer la retencion del 5% (5 por ciento)
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha
programada para la iniciacién de la obra hasta Ia revision, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencidn o devolucién que corresponda, a fin de
que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse g
comprobacion correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer
alguna retencién, su importe se aplicard en beneficio del erario de “H H.
Ayuntamiento"” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Para
determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacién de las sanciones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”,
ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” hard al programa rc7

modificaciones relativas. “El H, Ayuntamiento” verificard también la calidad
de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas

especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de
una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas, Ccuyo valor se
hard efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan
cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por
caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con Ias especificaciones yla
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion
permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los.
conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto
ejecutivo, de cerstruccidn o arquitectdnico, en el momento de la
deteccién “ElLA " estard obligado a reponer de inmediato la
cias detectadas y sustentadas por los organos
onvencionales sefaladas anteriormente, son
Itad que tiene "El H. Ayuntamiento” para exigir el
P40 o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que
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integrar I anficede pelgadas
€n exceso mas los intereses generados, esto argos/se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada casoy-se_computaran por dias
naturales, desde la fecha del pPago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de la dependencia o entidad.
Del mismo modo tratdndose de Pago de conceptos cuya calidad no
cumple con lo sefalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista
deberd reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato seran solicitados a “El
Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la “Bitdcora de Obra",
y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco)
dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos trabagjos, “El H.
Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista" la autorizacidn para iniciar os
trabajos extraordinarios asenténdolo en la "Bitdcora de Obra',

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- “E| H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los
permisos de construccidon, autorizaciones Yy permisos que demande Ia
ejecuciéon de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién
y numero oficial o en su defecto, documento de excepcidn de dichos
trémites, autorizado por sesién de cabildo de “El H. Ayuntamiento”.

VIGESIMA ~ CUARTA.- LEGISLACION ~APLICABLE, INTERPRETACION Yy
JURISDICCION.- Los partes se obligan a sujetarse estrictamente para. la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de |

Cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece |g Ley de Obras PUblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Liave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccién y competencia de los tribunales del lugar de su
residencia.

En los anteriores términos  dejan las partes celebrado el presente contrato y
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal: de-las
cldusulas ane Qn y que en el mismo no existe error, dolo. o lesidn.
obligand |

del mism O lay TRECE HORAS del dia 19 DE FEBRERO DE 2021, lo
ratifican 1 lasgnojas.
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LOS CONTRATANTES
“EL AYUNTAMIENTO”

C. BERLIN LOPEZ FRANCISCO C. MAGDAKENA CERVANTES RAMIREZ

PRES!MWAL CONSTITUCIONAL )Mﬁnco UNICO MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA”

e

C. DANIEL PEREZ CONTRERAS
REPRESENTANTE LEGAL

“TESTIGOS”

“

C. MIREYA MENBYOZA FRANCISCO
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