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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
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CONTRATO DE OBRA
PUBLICA :

MOV/IR/FISMDF/002/2021

DESCRIPCION DE LA
OBRA :

REHABILITACION  DE
PROLONGACION
RANCHO ALEGRE

CAMINO EN
IGNACIO ALLENDE DEL BARRIO

]
LA CALLE

NUMERO DE OBRA :

2021 30 120 0002

CALLE PROLONGACION

IGNACIO ALLENDE DEL |

| UBICACION : BARRIO RANCHO ALEGRE, OTEAPAN, VERACRUZ.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA
S FONDO O PROGRAMA AL | INFRAESTRUCTURA SOCIAL  MUNICIPAL Y  LAS
24 QUE PERTENECE : DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL  DISTRITO
FEDERAL 2021 (FISMDF-2021)
IMPORTE : S 423,245.73
|.V.A. S 67,719.32 y W
TOTAL S 490,965.05 ‘
k
ANTICIPO 30 % : S 147,289.51
25 DIAS 22 - FEBRERO - 2021 /
PERIODO DE EJECUCION : | NATURALES 18 - MARZO -2021

CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS GOLFO

A CONIRATISTA : ISTMO S.A. DE C.V.
- CALLE VERACRUZ #112-B, COLONIA PETROLERA,
~ DOMICILIO : COATIACOLACOS, VERACRUZ

Contrato de Obra PUblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el H. Ayuntamiento de Oteapan, Ver., representado.
por el C. Berlin Lépez Francisco, en su caracter de Presidente Municipgl; de; i Vi
Oteapan, Ver., y por la otra la empresa CONSTRUCCIONES Y ARRENDAMIENTOS
GOLFO ISTMO S.A. DE C.V. representada por la C. Karla Elena Condado
Alcudia, a quien en lo sucesivo se les denominara, “El H. Ayuntamiento” y “El
Contratista”, respectivamente de conformidad con las declaraciones vy

N clausulas siguientes:
‘\\
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DECLARACIONTES
l.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2,
Parrafo, de la Ley Orgdnica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente
contrato, el Consejo de Desarrollo Municipal, o el Cabildo, segun el

., caso, autorizé la inversion correspondiente, misma que proviene del
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL-2021 (FISMDF-
2021) para el ejercicio 2021.

C).- Que el presente contrato se adjudica a “El Contratista” bajo los
lineamientos de la licitacién por INVITACION RESTRINGIDA No. MOV/FISM-
IR/2021-0002, que como resultado de la presentaciéon del presupuesto y por
considerarlo una propuesta econémica, solvente y por reunir las condiciones
técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabagjos objeto
del presente contrato en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en:’
planos, catdlogos de conceptos y precios unitarios, especificaciones,
programas y presupuestos y que se anexan al confrato como parte;
intfegrante del mismo.

D).- Que fiene establecido su domiciio en JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
No. 23, COLONIA CENTRO, C.P. 96330 de la ciudad de OTEAPAN, VERACRUZ, |’
. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este Contrato.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura
PUblica NUmero 34,651 otorgada ante la fe del Notario PUblico Lic. ERIK
MADRAZO LARA titular de la Notaria Nomero 7 de la Ciudad y Puerto de
Coatzacoalcos, Ver. inscrita en la XXI Demarcacion Notarial.

B).- "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si
llegare a cambiar de nacionadlidad, en seguir considerandose como L
mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la \\

beneficio de la nacidén mexicana, todo derecho derivado de
confrato.
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#112-B, COL. PETROLERA, COATZACOLACOS, VERACRUZ, mis
senala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

contratar y obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de esie
contfrato y cuenta ademdads, con la tecnologia, organizacion y mano
de obra especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Orgdnica del Municipio Libre
del Estado de Veracruz, y las demdas disposiciones administrativas
. expedidas en esta materia, para las dependencias y enfidades de la
administracion publica estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes,
integran el presente confrato, consistentes en la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de
precios unitarios correspondientes, asi como las demdas normas que ¥
regulan la ejecucion de los frabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de
este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen e
suU ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando
fotocopias de:

. CEDULA DE REG. FED. DE CONTRIBUYENTES CAG2006023Y9
REGISTRO PATRONAL ANTE EL LM.S.S. F3448885100
REGISTRO SEFIPLAN 0038853

I1l.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

)

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno correspondg'j CQRin 517

todas las leyes, reglas y reglamentos mexicanos, de Caracter federal,

estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este
_confrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
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C).- Convienen en aceptar a la Bitdcora de Obra como el instrumer
legal en donde se registran todos los actos relacionados con la
ejecucion de la obra.

D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley de Obras) y de la
Ley Orgdanica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este.«
contrato, convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:
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CLAUSULAS

éste se obliga a redlizarla hasta su total terminaciéon, de conformidad con las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los frabajos,
asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la
cantidad de $ 423,245.73 (CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS 73/100 M.N.), mds $ 67,719.32 (SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
DIECINUEVE PESOS 32/100 M.N.), correspondientes al impuesto al valor
agregado, lo que da un total de $ 490,965.05 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.) € incluye la remuneracion y
pago total a “el contratista” por todos los gastos directos e indirectos que originen
los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales
estipuladas en el presente confrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad sélo
podrd serrebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes,
segun lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Liave, por lo que si
"El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independienteme
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos exce ftes,
no tendrd derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTES DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el arficulo
39 fraccién XXIV de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando durante la
vigencia del conirato ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de
cualquiera de las partes determinen un aumento o reducciéon en un 5% ©
mds de los costos de los frabajos aun no ejecutados, dichos costos podran
ser revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud del “Confratista” sometera a'la
consideracién de la Direccion de Obras PUblicas el andlisis correspondiente
para acordar el aumento o reduccién que proceda.

dotumentacién soporte para la revision y ajuste de costos, acompanando

al efecto, “El Contratista” presentard por escrito su solicitud estudi_ds- W, Vi
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comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturates
siguientes a que el contratista promueva debidamente el gjuste de costos,
deberd emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la
solicitud se tendrd por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de
costos sea deficiente o incompleta, la dependencia o enfidad apercibira
por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a partir

. de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacidén
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta
al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrd como no
presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidn se deberd
incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de
ajuste que se tenga autorizado. No dardn lugar a gjuste de costos, las cuotas
compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta
la importacién de bienes contemplados en la realizacion de los trabagjos. La
autorizaciéon del gjuste de costos en moneda nacional deberd efectuarse
mediante el oficio de resolucidon que acuerde el aumento o reduccid
correspondiente, por lo que no se requerird la formalizacién de conv
alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podrd ser modifi¢éddo
durante la vigencia del contrato, los indices que servirdn de base para el
cdlculo de los agjustes de costos en el contrato serdn los que correspondan
. a la fecha del acto de presentacion y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberdn
ser los que prevalezcan al momento de la presentacion y apertura de las
proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna variacion que
ocurra entre la fecha de su presentacion y el ultimo dia del mes en el que se
presentd. El o los importes de ajustes de costos deberdn afectarse en un
porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato. k4

il

El ajuste de costos directos podrd llevarse a cabo mediante cuales quiera
de los siguientes procedimientos: :

~ I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener
\rekgjuste; s
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correspondientes cantidades de frabagjo por ejecutar, reprgsent
aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contr

lIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecidaTa
proporcion en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los
mismos, el ajuste respectivo podrd determinarse mediante la actualizacion
de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este
caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de
intervenciéon de los insumos ni su forma de medicidén durante el proceso de
construccién, podrdn solicitar su revision a efecto de que sean corregidos;

. en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el
procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos senalados en las fracciones | y Il, los contratistas
serdn responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que “El
Ayuntamiento” por conducto de la Direccidén de Obras Publicas los revise,
en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos K&\\\\\

referimos se sujetard a lo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucid
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputablg/al
contratista, conforme al programa convenido.

. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se

presenten durante la ejecucién de los frabajos, el mes de origen de estos

serd el comespondiente al acto de presentacion y apertura de
proposiciones, aplicdndose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn
calculados con base en los indices de precios al productor y comercio
exterior/actualizacién de costos de obras pUblicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El
Ayuntamiento”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de
México, “El Ayuntamiento” procederdn a calcularlos en conjunto con el
contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o
en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando
| menos fres fuentes distintas ¢ utilizando los lineamientos y metodologia
que~expida el Banco de México;
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del contrato; el costo por financiamiento estard sujeto a ajuste de acUerdo
a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado
€n su proposicion.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores
de qgjuste, éstos se aplicardn al importe de las estimaciones generadas, sin
que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del contrato
inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por
causa imputable al contratista, el ajuste se realizard considerando el periodo
en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo
en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que
efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron
ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicard este Ultimo.

CUARTA. -PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” se obliga a iniciar las obra
materia de este contrato el dia 22 DE FEBRERO DE 2021 y a concluirlas el dia
18 DE MARZO DE 2021, cumpliendo un plazo de ejecucion de 25 dias
naturales, que dard inicio gjustdndose al calendario de trabajo que elab
el cual deberd ser aprobado previamente por el “El H. Ayuntamiento’,

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
- “El H. Ayuntamiento” se obliga a poner a disposicion de “El Confratista” el
o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia, asi
como los dictdmenes, permisos, licencias y demdas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “El Contratista” se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de
los mismos, a un representante técnico permanente de construccién, el cual
deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el
derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “El
Confratista”™ y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora
_como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante

OTEAPAN, VERACRUZ £V O
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asentando lo conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitard Ios
instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los frabajos realizados haciendo
las anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento™ y “El
Contratista” aceptan utilizar la bitdcora sélo para los fines anteriores, la cual
deberd tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos
regisiradas, la custodia de la bitdcora deberd quedar bagjo la
responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a
disposicidon, en cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA. - RELACIONES LABORALES. - “El Confratista” como empresario y
patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este
confrato serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabagjo y
seguridad social. “El Contratista” se obliga por lo tanto a responder de todas
las reclamaciones que sus frabajadores presentaren en su contra o conftr
de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos “El H. Ayuntamiento”
otorgard un anticipo del monto del presente contrato, obﬁgénd%
Contratista” a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en £l sitio
de los frabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su
caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccion e
inicio de los trabajos; asi como para la compra y producciéon de materiales
de construccidn, la adquisicibn de equipos que se instalen
permanentemente en la obra y demds insumos. "El Contratista” dentro de los
quince dias hdbiles siguientes a la presentaciéon de la garantia de los
trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de
conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin
modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciaciéon de los trabajos; si "El
Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado,
. no procederd el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. H
rocedimiento de amortizaciéon El procedimiento de amortizacién del
icipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que
nulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
biendose liquidar el faltante por amortizar en la estimaciéon final,
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sujetGndose a los procedimientos establecidos al respecto por la
Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Verag

rescision de este contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a
Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anficipos, en un térmi
mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision, para lo cual se le reconocerdn los materiales que tenga en obra

O en proceso de adquisicidn debidamente comprobados, mediante la

exhibicion de la documentacion correspondiente, considerando los precios,

los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision, siempre vy

cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El

Confratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién

de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El

Confratista" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para su
aprobacidn. La garantia subsistird hasta la total amortizacién del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificard por escrito

a la institucion afianzadora para su cancelaciéon. Si "El Contratista” no ha \
devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias \‘\\ '
posteriores a la autorizacion del finiquito de la obra, se hard efectiva |

fianza, incluyendo los gastos financieros y demds accesorios legales.

En caso de que "El Conftratista" no reintegre el saldo por amortizar deberd
pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a
establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prorroga pdra
el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calculardn sobre elaldo
no amortizado, se computardn por dias calendario desde que se vencio el
plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de “El H.
Ayuntamiento”.

NOVENA. - FORMA DE PAGO. - “El H. Ayuntamiento” cubrira a “El Contratista”
el importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se
formulen, en las que se considerardn los volimenes de obra, framos o etapas
de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que
comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados.
Dichas estimaciones seran presentadas por “El Contratista” a la residencia
de supervision, que “El H. Ayuntamiento” deberd establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias hdbiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando
las estimaciones no sean presentadas en €l término antes sefialado, se
incorporardn en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie
su trdmite de pago. El contratista cubrird a “El H. Ayuntamiento” y éste
retendrd el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones
trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccién
y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y.
ervicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion final, aunque haya
pagadas, se consideran como aceptacidon de la obra, pues
Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar pgr obra
faltante o mal ejecutado o por pagos indebidos. Si “El Contratista” esfuviese
inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendrd un plazo sle 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectua
la estimacién o la liquidacién, para hacer por escrito la reclamacion
correspondiente. Por el simple franscurso de este lapso sin reclamacion de
“El Confratista”, se considerard definitivamente aceptada por él la
estimacién o liquidacion de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacion.

DECIMA. - SUPERVISION DE LAS OBRAS. - “El H. Ayuntamiento” tendrd en todo

tiempo el derecho de constatar a través de empresas externas o con su
. propio personal, que la ejecucion de las obras se realice de acuerdo con las

especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las

estimaciones respecto ala obrarealizada, y de comunicar a “El Contratista”,

por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El H. Ayuntamiento”, a

su libre arbitrio, pero de forma justificada podrda ordenar la suspensién parcial %\

o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en |

forma convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptad

por “El Conftratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision de

contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de est

contrato.

DECIMA PRIMERA. - GARANTIAS. -"El Confratista” se obliga a constitulr en la

forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PUblicas y

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la

Llave, y demdas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a
. que haya lugar con motivo del cumplimiento de este confrato.

"El Conftratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias
hdbiles siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripcidn
del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria de “El H.
Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos
recibidos y ofra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) delimporte total
del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de
garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el
presente contrato impone a "El Contratista” en términos de lo establecido en
el Articulo 53 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no
otorgue las fianzas con los requisitos que mas adelante se senalan, no se
legitimard el contrato y por lo tanto no surtird efecto alguno. Si franscurrido
el pldizo a que se refiere el segundo parrafo de esta clausula "El Contratista”
o ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento™ hara efectiva la
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mexicana legalmente ou’rorlzodcr para operar en la Republica M
Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista"
quedara obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas,
de los errores y vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Liave, en los términos senalados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de
veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas, "El Confratista"
deberd constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por
ciento) del costo total de la obra, para solventar en su caso, los gastos
requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de |a
calidad confratada; dicha fianza deberd ser otorgada por institucion
mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesoreria de “El H.
Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista” corrija |
defectos o VICIOS OCULTOS que se presentaren, Transcurrido el plazo de
DOS ANOS a partir de la fecha de entrega de la obra, “El Contratista”
solicitard por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucién
afianzadora la cancelaciéon de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las sigyj
declaraciones expresas de la institucién que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria™ del H. Ayuntamiento Constitucional
de Oteapan, Ver.

B) Que la fianza se otorgue en los terminos de este contrato.

C) Que en el caso de gue sea prorrogado el plazo establecido para la
terminaciéon de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien
se hubiese celebrado algun convenio adicional de acuerdo a la cldusula
segunda de este contrato, su vigencia quedard automdaticamente

prorrogada en concordancia con dicha préorroga o espera, debiendo en

todo caso el confratista presentar el endoso a la fianza en términos del
convenio adicional, proroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los frabagjos materia de este
contrato, aun cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que “El H.
Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
ntenidas en el mismo.
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obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato &
incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus
formas beneficie a “El Contratista™ en perjuicio de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendrd la obligacion
de pagar todas las firmas para la prérroga en su vigencia, liberandose
solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por “Hl
H. Ayuntamiento” que asi lo indique.

H) Que, para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito
indispensable la presentacién de la fianza de garantia de vicios ocultos y el
Acta de Entrega-Recepcion de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan
que pactar modificaciones al monto del confrato de acuerdo a lo \ ;
establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar '
endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dich

ampliacién sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho

endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma del citad

convenio.

DECIMA SEGUNDA. - MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACI@NES Y
PROGRAMAS.- “El H. Ayuntamiento” podrd modificar el proyecto,
especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Confratista” y asentarlo en
la bitGcora de obra.

Las modificaciones se considerardan incorporadas al texto del confrato, y por
lo tanto serdn obligatorias para ambas partes "El Confratista™ por ningin
motivo procederd a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo hasta
en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales
conceptos y se asiente en bitdcora la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA. - AMPLIACION DEL PLAZIO DE EJECUCION. - Si a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "Bl
Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud
de prémoga en la que se demuestren tanto la existencia de la
rentualidad,como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion

@ 13de 21




HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OTEAPAN, VERACRUZ {o

2018 - 2021

de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcioén, determinando el nimero de dias que a su\juicio
debe comprender la préroga, que deberdn formalizarse medianite un
convenio adicional en plazo.

En caso de que el nUmero de dias que deba comprender la préroga
considerada procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo
sefalado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prérroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo
establecido en el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempordneamente o resulta improcedente, se
considerard que "El Conftratista” incurrid en mora durante el tiempo de la
suspensién vy se le aplicardn las sanciones correspondientes al atraso de la
obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista”s

obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los
servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de
calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciongs
que forman parte integral del mismo, y a que la realizaciéon de todas y gdda
una de las partes del frabgjo se efectien a satisfaccion de “El H.
Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y emores, ademas de
responder de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de
su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en cuyo
caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garantia no llegue a cubrir en su totalidad los danos y perjuicios causados.
"El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin

que tenga derecho a retribucion alguna por ello Igualmente se obliga "El -
Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a .

persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente
confrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los

bienes o frabajos ejecutados que ampare este contrato, salvo previa -

autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los
inos del articulo 39 fraccién XVIIl de la Ley de Obras PUblicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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control.

B) La amortizaciéon de la parte proporcional correspondiente al articipd
recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H.
Ayuntamiento” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las
especificaciones convenidas. Solo podrdn llevarse al cabo recepciones
parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada
se qjuste a lo convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "“El H.
Ayuntamiento”, en este caso se liquidard al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado
se qjuste a lo pactado. En este caso pagard a “El Contratista” el precio
lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comuUn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista”
convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en es
caso la obra que se reciba, se liquidard en la forma que las paftes
convengan, con base en los frabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la
clausula decimonovena, en este caso la recepcion parcial quedard a juicio
de “El H. Ayuntamiento” el que liquidard el importe de los tfrabajos que
decida recibir.

E).- “El Contratista” nofificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los
trabagjos que le fueron encomendados y este verificard que estén
debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a gque - |
se refieren los incisos anteriores, se procederd a recibir la obra de que se'
trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de Obras

PUblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave., o de la fecha en que se presente, alguna de las
situaciones previstas en el pdarrafo precedente, levantdndose al efecto el

@ 15 de 21

asia respectiva, y se procederd a formular la liquidacion que correspondar




HAYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

OTEAPAN, VERACRUZ 3%

2001 8 = 2021

pendientes de cubrirse por frabajos ejecutados vy, si no fueren sufici
hard efectiva de la fianza otorgada por “El Contratista™.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Controd
pendientes de resolverse, se decidird de inmediato sobre las mismas, pero
siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcion.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuardn sin
perjuicio de las deducciones que deban hacerse por concepto de
retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

. DECIMA SEXTA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento”
podrd suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los frabajos contratados por causas justificadas o por razones de
interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten
dichas causas.

El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales W
una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. &
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a '

H. Ayuntamiento”, éste pagara los trabajos ejecutados, asi como los gos’ros

no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debldcmen

comprobados y se relacionen directamente con el presente com‘rcﬁ

cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una v. que
hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

. Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio
adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto
de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general que
imposibiliten la continuaciéon de las obras se podrd presentar por el propio
“Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacién anticipada,
con el fin de que se evallUe y en su caso se aprueben los trabajos realizados,
procediendo a cubrir la estimacién correspondiente y/o efectuar los ajustes
procedentes; ademds, si es el caso, pagard los gastos no recuperables,
siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se
relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

K
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correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANEN
materiales y equipos de instalacidn permanente que en su caso
Ayuntamiento” suministre a "EIl Contratfista” o que éste adquiera para
destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este
contrato, quedardn bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a
conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron
suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la
documentacién que proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H.
Ayuntamiento” podrd, en cualquier momento, rescindir administrativa este
confrato por causas de interés general o cuando “El Contratista”
contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos vy
requisitos que establece la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados

con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demds
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el f
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el \\
presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a |
establecido en el contrato y hacer efectiva la garantia otorgada para e
cumplimiento del mismo.

Cuando "EI H. Ayuntamiento” determine justificadamente la resgision
administrativa del contrato, la decision se comunicard por escrité a "El
Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias hdbiles contados a partir de la
fecha en que reciba la nofificacion de rescision, manifieste lo que a su
derecho convengaq, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucidon
diez (10) dias hdbiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito
de contestacion de "El Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista"”, éste no inicia o reanuda los frabajos
objeto del contrato en la fecha en que por escrito sefale “El H. Ayuntamiento™.; ¢

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabagjos o se niega a reparar
reponer alguna parte de ellos, que “El H. Ayuntamiento" hubiera rechazado por
fectuosos, por no ajustarse a lo convenido.
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sin motivo justificado no acata las érdenes que por escrito le dg
Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista™ no da cumplimiento al programa de trabajo y a juiclo de “El
H. Ayuntamiento” el atraso puede dificultar la terminaciéon satisfactoria
trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Conftratista” oportunamente no cubre los salarios y demds prestaciones de
cardcter laboral a sus trabajadores.

F).- Si “El Contratista” estd sujeto a un procedimiento de suspensidon de pagos o de
quiebra.

G).- Si subcontrata parte de los frabajos objeto del contrato no autorizados por “El
. H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades
que tengan facultad de intervenir, las faciidades y datos necesarios para
inspeccion, vigilancia, y supervision de los materiales y trabajos.

1).- Si “El Contratista” redliza cesidon de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorizacion de “El H. Ayuntamiento™. \ ¢
J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdliz

de fianza que se refiere la cldusula décima primera del presente contrato, o ‘
cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las condiciones estipuladas.

K).- La violacién al secreto profesional o la divulgaciéon a terceras personas de
informacion confidencial que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratistd™.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera e las
obligaciones derivadas del presente confrato y sus anexos y de las leyes vy
reglamentos aplicables.

. En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera
de las estipulaciones del contrato, “El H. Ayuntamiento” podrd optar entre exigir el
cumplimiento del que se sefiala en la cldusula vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H.
Ayuntamiento” procederd a hacer efectivas las garantias absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse
dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de
noftificacion de la rescision. En dicho finiquito deberd preverse el sobrecosto
de los trabajos aun no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme
al programa vigente, asi como lo relativo a larecuperacion de los materiales
vipos que, en su caso, le hayan sido enfregados; lo anterior es sin
perjuigjo de ofras responsabilidades de “El Conftratista” que pudiesen existir.
Et\Con’rro’ris’rc" tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la
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este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avadn
de las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrd por no
realizada. Si como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el
parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debid realizarse, “El
H. Ayuntamiento” procederd a hacer la retencion del 5% (5 por ciento)
multiplicado por el niUmero de meses transcuridos desde la fecha

. programada para la iniciacién de la obra hasta la revision, por lo tanto,
mensualmente se hard la retencion o devolucién que corresponda, a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la
comprobacion correspondiente al Ultimo mes del programa, procede hacer
alguna retencioén, su importe se aplicard en beneficio del erario de “El H. ‘
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el \\\
cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista” Par
determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito, fuerza mayor o cualquier ofra causa no imputable a “El Contratista”,
ya que en tal supuesto, “"EIl H. Ayuntamiento” hard al programa Jgfs
modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificard también la caligad
de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas vy
especificaciones respectivas, procederd a practicar una evaluacion para
. determinar, la reposicidn de los trabajos mal ejecutados o la aplicacidon de
una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se
hard efectivo en la siguiente estimacién siempre y cuando estos se hayan
cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por
caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos
pagados, en los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la
calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion
permanente, especificaciones técnicas, volimenes de obra de los
conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto
ejecutivo, de construccion o arqguitectdénico, en el momento de la
deteccion “El contratista” estard obligado a reponer de inmediato. la
totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los érganos
jecutores. Las penas convencionales senaladas anteriormente, son
ndientes de la facultad que tiene “El H. Ayuntamiento” para exigir €l
mplimiento del contrato o rescindirlo. Tratdndose de pagos en exceso que
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haya recibido el coniratista, este deberd reintegrar las cantidades pagada
en exceso mas los intereses generados, estos cargos se calculardn sobre Ig

cumple con lo senalado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contrafi
deberd reponer totalmente los conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos
extraordinarios no incluidos en este confrato serdn solicitados a “El
Conftratista” por “El H. Ayuntamiento” asentdndolo en la “Bitdcora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, "“El Contratista” dispone de 5 (cinco)
dias hdbiles para presentar el andlisis de costo de dichos trabajos, “El H.
Ayuntamiento” comunicard a “El Contratista” la autorizacidon para iniciar los
trabajos extraordinarios asentdndolo en la “Bitdcora de Obra™.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.- "El H.
Ayuntamiento” se obliga a realizar los trdmites necesarios para obtener los
permisos de construccién, autorizaciones y permisos que demande la
ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacidén
y nimero oficial o en su defecto, documento de excepcién de dicho
tramites, autorizado por sesién de cabildo de “El H. Ayuntamiento™.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION
JURISDICCION.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para/la
ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una las
cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para
todo aqguello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes
se someten a la jurisdiccion y competencia de los tribunales del lugar de su
residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato'y
debidamente enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las
cldusulas que infegran y que en el mismo no existe error, dolo o lesion,
obligdndose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura
ismo, siendo las DOCE HORAS del dia 17 DE FEBRERO DEL 2021, lo
atifican y firman de conformidad al margen y calce de todas las hojas.
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LOS CONTRATANTES

“EL AYUNTAMIENTO"

ﬁ y
C. BERLIN

C. MAGDATENA CERVANTES RAMIREZ
PRESIDENTE M_ CONSTITUCIONAL fNDICO UNICO MUNICIPAL

“EL CONTRATISTA"

@

C. KARLA ELENA CONDADO ALCUDIA
REPRESENTANTE LEGAL

“TESTIGOS”

C. MIREYA MENDOZA FRANCISCO ARQ. MARJO
TESORERG MUNICIPAL

DIRECTOR DE GBRAS PUBLICAS
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