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CONTRATO DE OBRA QTEAPAN
EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO s gaemenes;

Contrato: OP/OTVZ-2022/CTO-027

No. de Obra: 2022301200027

Descripcion: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIMON BLANCO ENTRE CAMPESINO Y PUENTE, DEL BARRIO
NARANJAL DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Localidad: OTEAPAN Municipio: OTEAPAN, VER.
Importe: $ 880,661.94 V.A.: $ 140,905.91 Total: $ 1,021,567.85

Anticipo (30 %): $ 306,470.35

Plazo de ejecucidn: 50 DIAS, DEL 09 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2022
Contratista: PBA & CIVILES Y ASOCIADQOS S.A DE CV.

R.F.C.: PAC190302L14

Fecha de Contrato: 06 Junio 2022 O
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL \(}
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 (FISMDF§022 5 o)

POR EL C. JAIRO CESAR MARTINEZ GONZALEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASI }ID ‘
POR LA C. L.C. MARLENE ANABEL MENDOZA RAMIREZ, SINDICO UNICO MUNICIPAL; Y POR LA 'ﬁg ?s gobernemos|
LA EMPRESA PBA & CIVILES Y ASOCIADOS S. A DE C.V, REPRESENTADA POR EL C. ROLANDO NAVA

VAZQUEZ, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUSECIVO SE L§§

o
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO”" Y "EL CONTRATISTA” RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CO@. MR 754‘,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: K : ‘:

DECLARACIONES: 3
/ EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo pérrafo de la Ley Orgénica 8@#2-2025
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad f4KARF godernemost
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar el presente contrato.

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo ,
Municipal, o el Cabildo, segtn el caso, autorizo la inversion correspondiente, misma que provieneoo AL
de la fuente de financiamiento del FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU@
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL ééz <
(FISMDF-2022). para ejecutarse en el presente ejercicio 2022. )
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Que el presente contrato se Adjudica a “EL CONTRATISTA" como resultado del concurso No. LR-
2022-027, Celebrado el acto de apertura de la propuesta técnica y econémica el dia 01 de Junio del
2022 y el acto donde "El H. Ayuntamiento” emite el fallo de adjudicacion el dia 03 de Junio de 2022,
por presentar la propuesta econémica solvente mas baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del presente
contrato y que la obra deberé realizarse en términos del Proyecto Ejecutivo consistente en planos,
especificaciones generales y particulares, programas, presupuesto y analisis de precios unitarios y
que se anexan al contrato como parte integrante del mismo.

Que tiene establecido su domicilio en calle: José Maria Morelos No. 23, Col. Centro, C.P. 96330, de
Oteapan, Veracruz. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato Con RFC:
MOV380101V62.

EL CONTRATISTA DECLARA:

Que acredita su personalidad Moral con actividad empresarial, acreditando con el acta constitutiva

numero 14783 (Catorce mil setecientos ochenta y tres), del libro Nim. 3 (TRES), con fecha 02 de
Marzo del afio 2019, levantada en la Correduria Publica No. 10, con el Lic. José Manuel Ricardez
Reyna, en la ciudad de Coatzacoalcos, Ver., y cedula del Registro Federal de Contribuyentes no.
PAC190302L14

"EL CONTRATISTA" declara ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerdndose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccién de ninglin gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en la Calle: GUADALUPE VICTORIA No. 12, COL. AGUSTIN
MELGAR, C.P. 96340, COSOLEACAQUE VER. mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales
que se deriven del presente contrato.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucion
de los trabajos objetos de este contrato y ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio

Libre del Estado de Veracruz, y las demas disposiciones administrativas expedidas en esta materia,

para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,

el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, /
consistentes en la descripcion pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones

generales y particulares, programas y presupuesto con analisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demds normas que regulan la ejecucion de los trabajo.

José Maria Morelos No
Col. Centro, C.P. 96330, Ote T
Tel. (922) 26 10092
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F) Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienes en su ejecucion.

G) Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

1. CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PAC190302L14

2. REGISTRO PATRONAL ANTE EL 1. M. S. S. F4014664101

3. INFONAVIT:

4. REGISTRO SEFIPLAN:  CLAVE DE CONTRATISTA 0028522

5. REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: OP-008

6. SIEM. FOLIO: No. De Control Operativo /

H) No encontrarse en ninguna de los supuestos mencionados en los articulos 32D, del Codigo Fiscal
de la Federacion, asi mismo autorizo a que el H. Ayuntamiento haga las verificaciones necesarias
que asi lo requieran.

Hl.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, Reglas y Reglamentos
Mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por este
contrato en lo que corresponda por su incumplimiento.

B) Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademéas de la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo a las disposiciones del mismo.

C) Convienen en aceptar la Bitacora de Obra como un instrumento legal donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

D) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley de Obras)
y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse
al contenido de las siguientes: '
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PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “El H. Ayuntamiento” encomienda a “EL Contratista” los trabajos
consistentes en: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS, A BASE DE
CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE SIMON BLANCO ENTRE CAMPESINO Y PUENTE, DEL BARRIO
NARANJAL DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER." En esta localidad de Oteapan, Ver. Y este se obliga a
realizarla hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccién vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos,
documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de §
880,661.94 (Ochocientos ochenta mil seiscientos sesenta Y un peso 94/100 M. N) mas el 16%
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que son § 740,905.91 (Ciento cuarenta mil, novecientos
cinco pesos 91/100 M. N,)1o que da un importe de § 7021,567.85 (Un millén veintiiin mil quinientos sesenta
y siete pesos 85/100 M. N.), este total incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por todos los
gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad sélo podra ser
rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, por lo que si "El Contratista" realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar
pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS. - Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién XXIV de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave cuando
durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo pero
que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién
en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados. El “H.
Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” someterd a la consideracion de la Direccién de Obras Publicas el
andlisis correspondiente para acordar el aumento o reduccién que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentar4 por escrito su solicitud estudios y documentacién soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién de Obras Publicas
quien lo determinard en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucién que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transaurrido dicho
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plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendra como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccidén se deberé incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos
en moneda nacional deber3 efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccién
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento de ajuste
de costos no podré ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion
y apertura de proposiciones.

‘ Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacién y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacién que ocurra entre la fecha de su presentacién y el Gltimo dia del mes en el que se presento.
el o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en
este contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

| La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
II. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y
lll. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcién en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante 3
la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando

los contratistas no estén de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni su forma de

medicién durante el proceso de construccién, podran solicitar su revisién a efecto de que sean corregidos;
en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccién |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones 1y I, los contratistas seran responsables de promover
. los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccion de Obras Piblicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetara a lo
siguiente:

I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido. ﬁ

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de ‘4
los trabajos, el mes de origen de estos ser4 el correspondiente al acto de presentaciéon y apertura de
proposiciones, aplicandose el tltimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras publicas que determine el Banco
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como “El Ayuntamiento”, no se encuentren
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dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederén a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones
especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el
costo por financiamiento estaré sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
‘ contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en Cuyo supuesto se aplicara este dltimo.

CUARTO. - PLAZO DE EJECUCION. - "E| Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 50 dias calendario
y se obliga a iniciar las obras materia del presente contrato el dia 09 de Junio del 2022, empezando con
transporte de equipos y herramientas asi también como los materiales, y a concluirlos el dia 28 de Julio
del presente afio, ajustandose al calendario de trabajo que presente en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBLIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - "E| H. Ayuntamiento” se
obliga oponer a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
referencia, asi como los dictémenes, permisos, licencias, validaciones y demas autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion

. de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de
construccion, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra
ejercer en todo tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de
obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecuciéon de la obra. “El H.
Ayuntamiento”, a través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de
especificaciones y en su caso autorizard modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo
conducente en la bitdcora y “El Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para
ejecutar la obra, las autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las
anotaciones que considere pertinentes. “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora
solo para los fines anteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes
técnicos registradas, la custodia de la bitacora debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra,
no salir de la obra, y estar a disposicién, en cualquier momento, de ambas partes.
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SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "E| Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato sera el tnico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social. “El Contratista”
se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que los trabajadores presentaren en su contra
o en contra de "El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos El Ayuntamiento otorgara un anticipo por el 30 %
(Treinta por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 306,470.35 (Trescientos
seis mil cuatrocientos setenta pesos 35/100 M. N.), obligdndose "El Contratista” a utilizarlos en los siguientes
conceptos: construccion en el sitio de los trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, ensu
caso, para gastos de traslado de maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para
la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen

‘ permanentemente en la obra y demas insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias hébiles siguientes*
al dia en que reciba copia del fallo de adjudicacién, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto
de que “El H. Ayuntamiento” ponga a disposicién de “El Contratista” dentro de los quince dias naturales**
siguientes a la presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la
presente clausula, de conformidad con lo establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo
sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado y formalizar
mediante convenio la nueva fecha de iniciacién de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del
anticipo dentro del plazo estipulado, no procederé el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El /
procedimiento de amortizacién El procedimiento de amortizacién del anticipo consistira en deducir/
proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal
concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los
procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisién de este "'
contrato, "El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento” el saldo por amortizar de los anticipos, '/
en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada la rescisién,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente
comprobados, mediante la exhibicion de la documentacién correspondiente, considerando los precios, los
ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida y

. puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de
ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista” exhibira la
factura y la péliza de fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistira hasta la total
amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la
institucion afianzadora para su cancelacién. Si "El Contratista” no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hard efectiva la
fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

(En caso de que el pago del anticipo se realice en parcialidades, indicar tal situacién en el contrato).

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar deberé pagar gastos financieros conforme

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el

pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por )
dias calendario desde que se vencié el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El

H. Ayuntamiento”.
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NOVENA.- FORMA DE PAGO- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraréan los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada
estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones serdn presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervisién, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto,
dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean
presentadas en él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que "El H.
Ayuntamiento” inicie su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por
el servicio de vigilancia, inspeccién y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la
liquidacién de estimacion final aunque hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues
“El H. Ayuntamiento” se reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutado o
por pagos indebidos. Si “El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion,
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacién correspondiente. Por el simple transcurso
de este lapso sin reclamacién de “El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la
estimacion o liquidacién de que se trate y sin derecho a ulterior reclamacién

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- "El H. Ayuntamiento” tendra en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que la ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podra ordenar la suspension parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacién, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la cldusula decimoquinta de este contrato

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-'El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, y demas disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que
haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentard a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias hébiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento
por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a

"El Contratista” en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista” no otorgue
las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no
surtira efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de esta cldusula "El
Contratista” no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hara efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publigas y Servicios

,
/ Col. Centr
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Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademas podra optar por No formalizar
dicho contrato. La fianza deberé ser otorgada por institucién mexicana legalmente autorizada para operar
en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista” quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a la reforma el segundo parrafo del
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio
de la Llave, para quedar como sigue: Los trabajos se garantizaran durante un plazo de veinticuatro meses,
para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el pérrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion de los trabajos, los contratistas deberén constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto tolal gjercido de los trabajos, o en su caso, podra extenderse por un plazo de doce meses la vigencia
de la fianza de cumplimiento para garantizar la calidad de la obra con respecto a los vicios ocultos, para
solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacion de las caracteristicas de la

. calidad contratada; dicha fianza deber4 ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada ya
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuara vigente hasta que "El Contratista” corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de
entrega de la obra, “El Contratista” solicitarad por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la
institucién afianzadora la cancelacién de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue: /

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Oteapan, Veracruz.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicional de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
. contenidas en el mismo.

E) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado (“El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de “El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista” tendr4 la obligacién de pagar todas las firmas para la
prérroga en su vigencia, liberandose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
“El H. Ayuntamiento” que asf lo indique.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la presentacién de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda, "El Contratista” se obli presentar
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un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacién sin incluir el
concepto del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a mas tardar a la fecha de firma
del citado convenio.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato,
mediante comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ningln motivo procederé a la ejecucién de los trabajos fuera del catdlogo
hasta en tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

' DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista”, llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podra
gestionar una ampliacién del plazo de ejecucién por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la
realizacion de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse dentro
de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. “El H. Ayuntamiento”
resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la
fecha de su recepcién, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que
deberan formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucién de la obra, debera formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrié en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicaran las sanciones correspondientes al

atraso de la obra, sin perjuicio de que “El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente
el presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista” se obliga a que los
. materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos y las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectiien a satisfaccion de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se llequen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios Y perjuicios causados.
"El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacién expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo
39 fraccion XVIII de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
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Asimismo "El Contratista” esté de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes
deducciones:

A) EI'5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacién, como derechos por el
servicio de vigilancia, inspeccion y control.

B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- “El H. Ayuntamiento” recibira las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podrén llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos

‘ siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

C).- Cuando de comdn acuerdo “El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidara en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando “El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedars a juicio de “El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

E).- “El Contratista” notificara a “El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcién normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de

. Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,, o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el pérrafo precedente, levantandose al
efecto el acta respectiva, y se procederd a formular la liquidacién que corresponda.

Si al recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobadas
para con “El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista’, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcioén.

La recepcion de las obras y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones que
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podra suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
O por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista”, donde se manifiesten di causas.
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El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensién.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se deberd elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras se podré presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista", la solicitud de terminacidn anticipada, con el fin de que
se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no ‘
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen /
directamente con la obra objeto de este contrato. |

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, se debera obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacién permanente que en su caso “El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista” o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la clausula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este dltimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacién mediante la documentacién que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podrg, en
cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando “El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
demas disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién
se comunicara por escrito a "El Contratista”, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacién
de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucién
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista".

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:
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A).- Si por causas imputables a "El Contratista”, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustarse a lo convenido.

C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las érdenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el
atraso puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si “El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demas prestaciones de caracter laboral a sus

. trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esté sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia, y supervisién de los materiales y /
trabajos.

l).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacién de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si “El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacién confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

‘ En caso de incumplimiento o violacién por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que se sefala en la cldusula
vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” proceder4 a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atin no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescisién. En dicho finiquito deber4
preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual debera acompanar las pruebas documentales que considere.

Tel. (922) 26 100952
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VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es
parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparard mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procedera a hacer la retencién del 3% (en la practica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento)
multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencidn o devolucién que corresponda, a fin de
que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacién correspondiente al dltimo
mes del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicaré en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
. a cargo de “El Contratista” Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” har4 al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados o la aplicacion de una deductiva
en proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre

/
y cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito /
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,

N

especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitectdnico, en el momento de la deteccién “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los 6rganos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“El H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso més los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de la dependencia o entidad. Del mismo modo tratdndose de pago de conceptos cuya calidad
. no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista debera reponer totalmente los '
conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en la "Bitacora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presentar el
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacién para
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL H. AYUNTAMIENTO.-"El H. Ayuntamiento” se obliga
a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccién, autorizaciones Y permisos que
demande la ejecucién de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos tramites, autorizado por sesion de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.
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VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE INTERPRETACION Y JURISDICCION. - Las partes se obligan
a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las
clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece
la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y
disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidén y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente enteradas
‘ del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligandose a no invadirlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 06 de
Junio del 2022 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

“Por el H. Ayuntamiento de Oteapan, Ver.”
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CONVENIO DE AMPLIACION DE OBRA No.: OP/OTVZ-2022/CTO-027-01

No. DE OBRA:

DEL BARRIO NARANJAL DEL MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

{Juntos gobernemos|
Importe: $ 880,661.94 IV.A:$ 140,605.91 Total Contratado:  $ 1'021,567.85

Importe con Convenio: $ 1004,665.33 IV.A:§ 160,746.45 Total con Convenio: $.1165,411.78 \O‘DE%TE@ 5
é_ )

Contratista: PBA & CIVILES Y ASOCIADOS S.A DE C.V.
R.F.C.: PAC190302L14

REY),
Ver. SINDICATURA MUNICIPAL
2022-2025

1 Jymos goberneryiosi
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SG

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2022 (FISMDF-
2022).

Convenio de Ampliacién de Obra del Contrato de Obra Publica No. OP/OTVZ-
2022/CTO-001, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Oteapan, Ver,
Representado por el C. JAIRO CESAR MARTINEZ GONZALEZ en su carécter de Presidente Municipal
Constitucional y/o C. LC. MARLENE ANABEL MENDOZA RAMIREZ como Sindico Unico Municipal a
quien en lo sucesivo se le denominard el H. AYUNTAMIENTO, y por la otra parte el C. RO 12) 78

NAVA VAZQUEZ en su caracter de Representante Legal de la empresa a quien en lo sucegigb SR & .

denominara EL CONTRATISTA, conforme a las declaraciones y clausulas siguientes: § : 4
3 1
= 2

DECLARACIONES &S k

ORRAS PUBLICAS

I EL H. AYUNTAMIENTO Y CONTRATISTA DECLARAN SUJETARSE A LAS CONDICICBORS:2075
INICIALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. OP/OTVZ-2022/CTCé82%cpgpbernemosy
CUAL SE DERIVA EL PRESENTE CONVENIO DE AMPLIACION DE OBRA CON No. OP/OTVZ-
2022/CTO-027-01.

A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo pérrafo de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, y articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente en la entidad, cuenta

) - » 3
José Maria Morelos No. 23

ol. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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CONVENIO DE AMPLIACION DE OBRA

1

e

QIEAPAN

;Juntos gobernemos!

con personalidad Juridica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para

celebrar el presente convenio.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segtn el caso, autorizd la inversion correspondiente, misma que proviene
de la fuente de financiamiento con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el presente ejercicio

2022.

Il.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A) Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, Reglas y
Reglamentos Mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos
amparados por este contrato en lo que corresponda por su incumplimiento.
Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos
correspondientes, las normas que regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se

B)

Q)

pacten en el futuro de acuerdo a las disposiciones del mismo.

Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y servicios
relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Organica del
Municipio Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion,

ejecucion y cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

. . P:
Cé:'g Concepto U"‘;da Cantidad | Unitari Importe %
o
A OBRA.
A01 PRELIMINARES PAVIMENTO
1.01 Trazo y nivelacién topografica de terreno para pavimento y M2 925.5000 10.12 9,366.06 0.93%
caminos, estableciendo ejes y referencias para superficies
Total PRELIMINARES PAVIMENTO 9,366.06 0.93%
A02 TERRACERIAS
2.01 Corte de terreno natural con maquinaria para dar nivel de M3 257.8200 50.85 13,110.15 1.30%
subrasante inc: mano de obra, herramienta y equipo necesario.
2.02 Carga de los materiales almacenados, con cargador frontal inc: M3 335.1600 30.40 10,188.86 1.01%

mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta
ejecucion.

Col. Ccho‘ C.P. 96330, Ot

t

José Maria Morelos No. 23
eapan, Ver.

Tel. (922) 26 10092
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2.03 Acarreo a 1er kilometro sobre camino planos y pavimentados, M3 335.1600 28.35 9,501.79  0.95%
inc: mano de obra, herramienta y equipo necesario para su
correcta ejecucion. (El banco de tiro serd en el campo el
corsario, dentro del mismo municipio).

2.04 Acarreo en camion kilometro subsecuente sobre camino planos M3/KM  335.1600 15.40 516146 051%
y pavimentados, inc: mano de obra, herramienta y equipo
necesario para su correcta ejecucion. (El banco de tiro serd en
el campo el corsario, dentro del mismo municipio)

2.05 Base hidraulica de material de banco, incluye: Operacion de M3 185.1000 387.41 71,709.59  7.14%
mezclado, tendido y compactacién con rodillo, herramienta y
equipo necesario para su correcta ejecucion, compactado al

95% de PVSM.

Total TERRACERIAS 109,671.85 10.92%
A03 GUARNICIONES Y BANQUETAS
3.01 Excavacién a mano material tipo "B" seco en cepas hasta 2 m. M3 59.0100 22344 13,185.19  1.31%

Incluye: afloje, extraccion, amacice y todo lo necesario para su
correcta ejecucion.

3.02 Elaboracién de guarnicion trapezoidal con concreto hecho en ML 295.0500 335.81 99,080.74 9.86%
obra de f c= 150 kg/cm2, de 15 20 40 cm de seccion, incluye: '
cimbra de madera, descimbrado, material, mano de obra,
herramienta y equipo.

3.04 Banqueta con concreto hecho en obra de f ¢=150 kg/cm2, M2 269.3800 269.46 72,587.13  7.23%
agregado maximo de ", de 8 cm de espesor, acabado
escobillado, incluye: volteador, cimbra en fronteras,
descimbrado, materiales, mano de obra, herramienta y equipo

necesario.

3.05 Renivelacion de Pozo de visita de muro de tabicufia, de 0.00 PZA 3.0000 1,151.3 3,454 .17 0.34%
hasta 0.80 cm de altura, incluye; aplanado pulido en areas 9
Reparadas.

3.06 Suministro y aplicacién de pintura amarillo trafico pesado en ML 295.0500 40.65 11,993.78  1.19%

guarniciones con un desarrollo de 30 cm Inc: material, mano de
obra, herramienta y equipo

Total GUARNICIONES Y BANQUETAS. 200,301.02 19.94%
A04 PAVIMENTO HIDRAULICO
4.01 Suministro y vaciado de concreto hidraulico f ¢=250 kg/cm2 M2 9255000 667.73 617,984.12 61.51%

premezclado para pavimento de 17 cms de espesor, agregado
maximo de 3/4, revenimiento normal, incluye: acarreo, tendido,
vibrado, nivelado con regla, acabado con fiotador de magnesio
y rayado

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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con texturizador de aluminio, curado, material, herramienta y
mano de obra.

4.02 Suministro y colocacion de varilla lisa col-rolled de 3/4" de PZA 51.0000 7414 3,781.14  0.38%
diametro, acero al carbon astm a-36 para juta de separacion
transversal y logitudinal de 50 cms de logitud colocadas @ 60
cms. de separacion, con funda de manguera poliducto naranja
de 3/4 de

25 cms. de longitud, juntas transversales se colocaran @ 28 m
de distancia.

4.03 Corte e pavimento con disco de punta de diamante de 1/8 auna ML 277.0000 11.59 321043  0.32%
profundidad de 6.5 cms en sentido longitudinal, incluye: material
de corte, combustible, lubricante, equipo, herramienta y mano
de obra.

4.04 Calafateo de juntas de pavimento producto del corte con ML 308.0000 31.65 9,74820 0.97%
sellador asfaltico, incluye: limpieza de las ranuras, suministro y
calentamiento del material asfaltico, traslado y colocacion en las
ranuras, retiro del material sobrante en frio, equipo de

seguridad, herramienta y mano de obra.

4.05 Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, M2 925.5000 9.67 8,949.59  0.89%
mano de obra, equipo y herramienta.

Total PAVIMENTO HIDRAULICO 643,673.47 64.07%
A0S VARIOS
5.01 construccion de muro de block solido de 10 cm de espesor, con ML 762.50

castillo a cada 3.00 m de separacion, dos hilada de block, y
cadena de desplante de 15cm x 20 cm de alto, todo con armex
12x20/4 para castillo y cadenas de cerramientos concreto
fc=150 kg/cm2. T

5.02 relleno con herramienta manual (bailarina), compactando sin M3 22.0558 380.94 8,401.95 0.84%
control de laboratorio con material sano de banco en capas no
mayores de 20 cm. de espesor, incluye : el suministro del
material de banco y del agua empleda en la compactacion y
agua para su

compactacion
Total PAVIMENTO HIDRAULICO 8,401.95 0.84%

A06 ADICIONAL
6.01 construccion de muro de block solido de 10 cm de espesor, con ML 20.0000 762.50 15,250.00 1.52%
castillo a cada 3.00 m de separacion, tres hilada de block, y
cadena de desplante de 15cm x 20 cm de alto, todo con armex
12x20/4 para castillo y cadenas de cerramientos concreto
fc=150

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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]

6.02 Compactacion de terreno natural a maquina después del corte M2 925.5000 19.45 18,000.98 1.79%
para recibir base hidraulica, incluye: costo del equipo, mano de
obra y herramienta.

Total Adicional 33,250.98 3.31%
Total EDIFICIO "A" 1,004,665.3 100.00
3 %
SUBTOTAL 1,004,665.3
3
LLV.A. 16.00% 160,746.45
Total del presupuesto 1,165,411.7
8
CLAUSULAS

PRIMERA.-MONTO DEL CONVENIO.- El importe del presente Convenio es el presupuesto presentado
con el contratado siendo un monto de $ 124,003.39 sin .V.A. incluido, (Ciento veinticuatro mil tres pesos
39/100 M. N.) mas el 16% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que son $ 19,840.54 (Diecinueve
mil ochocientos cuarenta pesos 54/100 M. N.) lo que da un importe de $ 143,843.93 (Ciento cuarenta y
tres mil ochocientos cuarenta y tres pesos 93/100 M. N.), este incremento equivale a un 14.08 % del
monto contratado, este total incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por todos los gastos
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad es avalada
previo convenio adicional acordado por ambas partes, segn lo establecido en el Articulo 48 de la Ley de
Obras Publicas y servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo d
si “El Contratista” por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que
incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.
Por lo que el importe total de la obra 2022301220027 queda asi: contratado $ 1,021,567.85 mas Convenio
$ 143,843.93 dando un total de $ 1'165411.78 (Un millén ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos once
pesos, 78/100 M.N.). Quedando asi el monto modificado para el presente contrato. Respectivo.

SEGUNDA. - PLAZO DE EJECUCION. - “El Contratista” tiene considerado ejecutar los trabajos en un
plazo de 50 dias calendario con un término contractual el 28 de Julio del presente afio, el cual no sufre
modificacion alguna ajustandose al calendario de trabajo que presento en su propuesta.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente convenio asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

José Maria Morelos No. 23

ol. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente convenio y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o

lesion, obligandose a no invadirlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, el dia 15 de
Julio del 2022, lo ratifican y firman de conformidad.

<o

g “7?
2 Z
7z LOS CONTRATANTES m
o u

% / u / . - (®
’ s ' r el H. Ayuntamiento de Oteapan, Ver. qiNGICATURA MUNICIPAL
: 9'& . 2022-2025
| RE%‘Z 5 g& ARTINEZ GONZALEZ L.C. MARLENE ANABEL MENDO MIREZzos gobernemosl
lJuntos go‘bemé?ﬁesidente Municipal

Sindico Municipal

“Por El Contratista”

C. ROLANDO NAVA VAZQUEZ
Administrador Gnico
“Testigos”

R NCISCO GONZALEZ Ing. EUGENIO MORAAES ESPRONCEDA
Supervisf de obras

Juntos gobernemnios)”

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10032



