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Contrato: OP/OTVZ-2022/CTO-030 No. de Obra: 2022301200030

Descripcion:_GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS PROYECTOS.

Localidad: OTEAPAN Municipio: OTEAPAN, VER.
Importe: $ 200,000.00 LIV.A:$ 32,000.00 Total: $232,000.00 Anticipo:  $ 0.00 Q\Ov el ) \’:’i
N b L] X
($) 1 5&
Plazo de ejecucion: 180 DIAS, DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. S £
Contratista: LMN & CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A. DE C. V. g ‘%
RF.C.: LAC200608S15 4 )
Fecha de Contrato: 01 Junio 2022 QBRAS : BI.ICAS
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAI2922-2025
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022). Juntos gobernemos|

Contrato de Servicios de Supervision de Obra Piblica que celebran por una parte el Honorablg’h G ;&,\

Ayuntamiento de Oteapan, Ver., Representado el Presidente Municipal C. Jairo Cesar Martinez Go “v,is
y por el Sindico Municipal LC. Marlene Anabel Mendoza Ramirez y por la otra la Empresa I@I
CONSTRUCTORES ASOCIADOS S. A. DE C. V., Representada por C. Luis Moisés Nava Lopeaen
caracter de Representante Legal, a quienes, en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamner@ y "B
Supervision”, respectivamente de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes: =

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:
A).- Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo Parrafo, de la Ley Orgénica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segin el caso, autorizé la inversién correspondiente, misma que proviene del
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF-2022) para el ejercicio 2022,

C).- Que el presente contrato se adjudica a “la Supervisidon” directamente a como resultado de la
evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y reunir
las condiciones técnicas y econémicas que garantizan la ejecucuon de los trabajos objeto del presente
contrato y que el servicio deberé realizarse con base en los TERMINOS DE REFERENCIA que se anexan %t
contrato como parte integrante del mismo.

D).- Que tiene establecndo su domsc:ho en calle: José Mana Morelos No. 23 esq. Col. Centro, C. R}Q63 IR
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II.- LA SUPERVISION DECLARA:

A).- Que acredita la existencia de su Sociedad mediante la escritura Plblica Ndmero 15,250 (Quince mil
doscientos cincuenta) del libro de registro numero 3 (TRES), con fecha 08 de Junio del 2020, otorgada
ante la fe del Notario Publico Nimero CORREDOR PUBLICO NUMERO DIEZ (LIC. JOSE MANUEL
RICARDEZ REYNA) de la ciudad de COATZACOALCOS, VER, inscrita en el REGISTRO PUBLICO DE LA
PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE VERACRUZ (Oficina de Coatzacoalcos, Ver.).

B).- "La Supervision" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la protecciéon de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nacion
mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

C.-Que tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE GUADALUPE VICTORIA No. 12-C, COLONIA
AGUSTIN MELGAR, CP. 96817, de la ciudad de MINATITLAN, VER, mismo que sefiala para todos los
fines y efectos legales de este contrato.

D).- Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la prestacion
del servicio objeto de este contrato y cuenta ademas, con la tecnologia, organizacion y mano de obra
especializada para ello.

E).- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, y las demaés disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para
las dependencias y entidades de la administracién publica estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcion pormenorizada de los reportes de supervision de obra, (mensuales y final).
F).- Que conoce debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: LAC200608S15
REGISTRO PATRONAL ANTE EL ILM.S.S.: F6425676103
INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN: 0036606
REGISTRO PADRON DE CONTRATISTA: OP-009
lIl.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

A).- Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las leyes, reglas y reglamentos
mexicanos, de Caracter federal, estatal y municipal aplicables a los trabajos amparados por este contrato

y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, los términos de referencia, las norma

que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las
disposiciones del mismo. (Q
C).- Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran todos s
los actos relacionados con la prestacién del servicio.
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D).- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley Orgénica del Municipio
Libre, de las reglas, acuerdos y demas disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucion y
cumplimiento del presente contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse al
contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. Objeto del contrato. El H. Ayuntamiento encomienda a la Supervisién, la realizacion de los
trabajos consistentes en la "GASTOS INDIRECTOS REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A LOS
PROYECTOS.", en adelante se denominara como los trabajos, resultado del Concurso, identificado en el
inciso C) de este contrato y la SUPERVISION se obliga a prestarlos conforme a los términos de referencia
contenidos en el anexo de este contrato, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos sefialados en la declaracién de este contrato, asi como las normas de servicios técnicos
vigentes en el lugar donde deban prestarse dichos trabajos, mismos que se consideran indivisibles.

SEGUNDA. Monto del contrato. El monto total del presente contrato es de $ 200,000.00 (Doscientos
mil pesos 00/100 M. N.)mas el Impuesto al Valor Agregado$ 32,000.00 (7reinta y dos mil pesos 00/100
M. N.) lo hace un total de $ 232,000.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M. N.), que el H.
Ayuntamiento cubrird a la SUPERVISION mediante la presentacion de los comprobantes expedidos
conforme a las normas fiscales vigentes, quedando a su cargo efectuar las declaraciones y pagos
correspondientes de naturaleza fiscal.

TERCERA. Lugar y forma de pago. Con fundamento en el articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a partir de la fecha de
inicio de los trabajos el contratista formularad las estimaciones de los trabajos ejecutados con una
periodicidad no mayor a un mes. Los pagos se haran en el domicilio del H. Ayuntamiento, por el importe
de la estimacién que corresponda debidamente aprobada y en su caso ajustada, mas el Impuesto al
Valor Agregado.

CUARTA. Plazo de ejecucion de los trabajos. La SUPERVISION se obliga a realizar los trabajos objeto
de este contrato en un término no mayor de 180 dias naturales, que comenzaran a correr el dia 03 junio
de 2022 y vencera precisamente el dia 30 de Noviembre del presente afio, pero continuara prestando los
trabajos y formularé su entrega y recepcién mediante el acta correspondiente, cumpliendo con los
conceptos establecidos en las bases del concurso y en los catdlogos. Asimismo, los trabajos que realice
la SUPERVISION debera reunir las caracteristicas y especificaciones precisadas en los términos de
referencia, del presente instrumento.

QUINTA. Deducciones. La SUPERVISION acepta que, de las cantidades que le correspondan como

contraprestacion por los trabajos ejecutados, se hagan las siguientes deducciones.
1) Cinco al millar, que se destinara al pago del servicio de vigilancia, ins ion y control.

= !
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SEXTA. Anticipos. Con antelacién a la fecha pactada para el comienzo de los trabajos, el H.
AYUNTAMIENTO entregara a la SUPERVISION, un anticipo a cuenta del monto total de la proposicién de
que se trate, siempre y cuando la SUPERVISION entregue el programa en el que se establezca la forma
en que se aplicara dicho anticipo, la garantia prevista en la clausula DECIMA del presente contrato y el
comprobante que retna los requisitos fiscales.

El H. AYUNTAMIENTO podra requerir a la SUPERVISION la informacién conforme a la cual se acredite el
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podré realizarse en cualquier momento durante la
vigencia del contrato.

El anticipo a que se refiere el parrafo anterior sera del 0.00 % del valor de la asignacion presupuestal
para el ejercicio 2022 descrito en la cldusula SEGUNDA del presente contrato, es decir, el anticipo que se
otorgara sera por la cantidad de $ 0.00 (Cero pesos 00/100 m. n.) més el Impuesto al Valor Agregado
correspondiente.

Este anticipo se otorgaré a la SUPERVISION para que realice en el sitio de los trabajos la construccién de
sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
magquinaria y equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demas insumos que deberén otorgar.

SEPTIMA.- El procedimiento de amortizacion del anticipo consistira en deducir proporcionalmente
de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto,
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos
establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los anticipos en caso de rescisién de este
contrato, la SUPERVISION se obliga a reintegrar al H. AYUNTAMIENTO el saldo por amortizar de los
anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del dia que le sea comunicada
la rescision. Una vez acordado el anticipo por el H. AYUNTAMIENTO, la SUPERVISION exhibira la factura
y la poliza de fianza correspondiente para su aprobacién. La garantia subsistird hasta la total
amortizacién del anticipo correspondiente, en cuyo caso el H. AYUNTAMIENTO lo notificara por escrito a
la institucion afianzadora para su cancelacion. Si la SUPERVISION no ha devuelto el saldo del anticipo no
amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacién del finiquito de la obra, se hara efectiva
la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales En caso de que la SUPERVISION
no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que seraigual a
la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal.
Los gastos financieros se calcularén sobre el saldo no amortizado, se computaran por dias calendario
desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion del H.
AYUNTAMIENTO.

OCTAVA.- Estimaciones. Con fundamento en lo dispuesto por los articulos 65, de la Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la
SUPERVISION formulara estimaciones de los servicios ejecutados y las pyesentaré al H. AYUNTAMIENTO,
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dentro de los primeros cinco dias naturales siguientes a la fecha de corte, juntamente con la
documentacion comprobatoria respectiva y acompafiada de la factura correspondiente.

NOVENA. Fianza de anticipo y de cumplimiento. Dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha
de firma del presente contrato y antes de comenzar los trabajos convenidos en el mismo, en los
términos de la cldusula anterior, la SUPERVISION deberé exhibir pdlizas de fianza expedidas por una
institucion mexicana debidamente autorizada, a favor de la Tesoreria del H. AYUNTAMIENTO, que
garanticen:

a) Por el importe total del anticipo descrito en la cladusula SEXTA del presente contrato, para garantizar
su debida y correcta aplicacion o, en su caso, la devolucidn de las cantidades no invertidas, asi como sus
accesorios legales, més el impuesto al valor agregado correspondiente.

DECIMA. Fianza de calidad. Dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion formal de
los trabajos, la SUPERVISION exhibira al H. AYUNTAMIENTO una fianza que garantice la calidad de todos
los trabajos ejecutados, la reparacién de los defectos que se detectaren con posterioridad, o bien la
devolucién de los pagos hechos por trabajos rechazados, con sus respectivos intereses, asi como las
satisfaccion de cualquier responsabilidad a cargo de la SUPERVISION. Esta fianza sera de un monto
equivalente al 10% de las cantidades ejercidas con motivo de este contrato, se expedira también a favor
del H. AYUNTAMIENTO.

La fianza mencionada en esta cldusula estara vigente hasta por un afio después de la recepcion total de
los trabajos por el H. AYUNTAMIENTO para responder tanto de la mala ejecucién de los trabajos, como
de cualquier responsabilidad que resultare a cargo de la SUPERVISION y a favor del H. AYUNTAMIENTO
derivadas del contrato.

En este Ultimo caso, la fianza continuard vigente hasta que la SUPERVISION corrija los defectos y
satisfaga la responsabilidad.

DECIMA PRIMERA. Contenido de las fianzas. Las fianzas a que se refieren las clausulas anteriores
deberan contener las siguientes declaraciones expresas de la Institucidon Garante de acuerdo con la
forma, términos y procedimientos previstos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave:

a) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato que le da
origen y de conformidad con la legislacion aplicable.

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito del H.
Ayuntamiento, la cual no se emitira sino hasta que las obligaciones del fiado hayan quedado cumplidas.

¢) Que la fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos administrativos,
recursos o juicios que se interpongan, hasta que se dicte la resolucion definitiva por autoridad
competente.

d) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en la

Ley Federal de instituciones de Fianzas para efectividad de las mismas, aun para el caso de que
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza "\

requerida.
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e) Que, en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato 6 incrementando el monto de los trabajos 6
de que exista espera, su vigencia quedard automéaticamente ampliada en concordancia con dichas
prorrogas o espera.

f) Que garantizan, segun sea el caso, la debida inversion de los anticipos y la devolucién de los
remanentes no aplicados y sus accesorios legales 6 en general, el cumplimiento del contrato, la correcta
ejecucion de las obras materia del mismo y la calidad de éstas, en los términos sefialados en las clausulas
que preceden, aun cuando parte de las obras se subcontraten con autorizacion del H. Ayuntamiento.

g) Que la fianza garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del fiado.

h) Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo mandado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.

DECIMA SEGUNDA. Responsabilidad laboral. La SUPERVISION, como empresario y patron del
personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato, seré el Gnico responsable del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y administrativas en materia de
trabajo y de seguridad social.

DECIMA TERCERA. Pago en exceso. Si se hicieron pagos a la SUPERVISION en montos superiores a
los debidos, éstos deberan ser reembolsados de inmediato al H. AYUNTAMIENTO, con intereses que se
causaran desde la fecha en que se hubiera hecho el pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse
y se calcularan con base en lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA CUARTA. Terminacion de los trabajos. La SUPERVISION comunicaré al H. AYUNTAMIENTO la

terminacion de los trabajos encomendados, o la de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente, y
éste verificara que tales trabajos estén concluidos, parcial o totalmente, segun sea el caso, dentro de los
plazos pactados, conforme a las especificaciones convenidas y a su entera satisfaccion.
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos sefalados en esta clausula, el H.
AYUNTAMIENTO ordenard su reposicién inmediata y la ejecucion de los trabajos adicionales que
resultaren necesarios, mismos que la SUPERVISION realizara por su cuenta y sin derecho a retribucién,
en el entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devolvera al H. AYUNTAMIENTO las cantidades
pagadas por dichos conceptos, con intereses que se calculardn a las tasas establecidas en la Ley de
Ingresos de la Federacion para el caso de prérroga en el pago de créditos fiscales. Una vez cumplidas las
obligaciones de que aqui se trata, se procedera de la manera indicada en el parrafo precedente.

DECIMA QUINTA. Recepcién de los trabajos. La SUPERVISION en cumplimiento a lo dispuesto en el
articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, posteriormente a la terminacién de los trabajos la SUPERVISION comunicari al
AYUNTAMIENTO la terminacién de los mismos, o de alguna parte de ellos, cuando asi sea procedente;
las partes convienen que en un plazo de cinco dias naturales contados a partir de recepcion de la
notificacién, el H. AYUNTAMIENTO verificard que tales trabajos estén concluidos, total o parcialmente,
segun sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a su satisfaccipn.

=
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DECIMA SEXTA. Finiquito y Terminacién del Contrato. Las partes convienen que dentro de los treinta

dias después de efectuada la entrega recepcion de los trabajos, de manera conjunta (la SUPERVISION —
H. AYUNTAMIENTO) efectuaran el finiquito de los derechos y obligaciones derivadas del presente
contrato, con observancia de lo sefialado en los lineamientos, requisitos y modalidades que para tal
efecto establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. En el finiquito se deberan hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
Una vez determinado el saldo y conocido por ambas partes, se procederd a levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
presente contrato.
Previamente al otorgamiento del finiquito la SUPERVISION liquidara todos los pasivos contingentes del
orden laboral, derivados de los trabajadores empleados por el mismo en la prestacion de los trabajos
objeto del presente contrato, asi como derivados de reclamaciones de éstos ante las autoridades de
trabajo y sus efectos fiscales. Si en el momento de elaborarse el finiquito la SUPERVISION no informa
dentro del mismo de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber liquidado a sus
trabajadores, resultando una reclamacion posterior, se considerara que hay ocultacion de pasivos y se
entendera que esto es de mala fe.

DECIMA SEPTIMA. Subsistencia de obligaciones. No obstante, la entrega y recepcion formal, sea

parcial o total, la SUPERVISION quedaré obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que
hubiere incurrido en los términos del presente contrato. Por tanto, en todo caso de recepcion, parcial o
total, se entendera reservado el derecho del H. AYUNTAMIENTO de reclamar por trabajos faltantes o mal
realizados, asi como el de exigir el reembolso de las cantidades que hubieran sido pagadas
indebidamente.
La SUPERVISION daré respuesta a todos los requerimientos que por auditorias internas y externas que se
puedan presentar en el contrato de obra hasta un afo después de cerrada ésta, los costos de estos
trabajos deberan ser considerados en los precios unitarios de la SUPERVISION, dentro de su propuesta
técnica y econdmica, ya que no procedera la reclamacién alguna por este concepto.

DECIMA OCTAVA: Adeudos de la SUPERVISION. Si, en la fecha de recepcién final de los trabajos 6 al
efectuarse la liquidacion correspondiente, existieren obligaciones debidamente comprobadas a cargo de
la SUPERVISION, su importe se deducirad de las cantidades pendientes de cobrarse por los trabajos
ejecutados y si éstas no fueren suficientes, el saldo se reclamara con cargo al patrimonio general de la
SUPERVISION.

DECIMA NOVENA. Duracién. El presente contrato entrara en vigor el dia de su firma y duraré hasta Ia
conclusién del plazo de ejecucién de los trabajos previsto(s) en la CLAUSULA CUARTA; pero continuara
surtiendo efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento por su naturaleza, por disposicién de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado gle Veracruz de Ignacio de la Llave, ™\
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por voluntad de las partes o por inobservancia de alguna de ellas, deba diferirse o se haya diferido de
hecho a una fecha posterior a la de terminacién.

VIGESIMA: Suspension. El H. AYUNTAMIENTO podra suspender temporalmente en todo o en parte
los trabajos contratados en los casos y mediante el procedimiento previsto en el articulo 66 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGESIMA PRIMERA. Terminacién anticipada. El presente contrato podréa darse por terminado
anticipadamente anicamente en los casos previstos en el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGESIMA SEGUNDA. Consecuencias del incumplimiento. En lo referente a la entrega oportuna de
los Informes de Obra, la SUPERVISION tendré oportunidad de que durante el segundo dia habil a partir
de la fecha de corte establecida para presentar y entregar el Informe Semanal al representante del H.
AYUNTAMIENTO, en lo sucesivo representante (por escrito) y durante los tres dias habiles para presentar
el Informe Mensual al representante (por escrito), en el entendido de que serdn a satisfaccién del
representante de acuerdo a lo sefialado en estas Especificaciones Particulares. Si pasado ese maximo, se
consideran las siguientes acciones:

a) Para el primer retraso generado en el periodo contractual, se aplicara una retencion del 10% aplicada
al importe de la estimacion de la SUPERVISION en que se haya generado. Esta retencién se devolvers a
la SUPERVISION en la siguiente estimacion, sélo si se regulariza la entrega.

Las penalizaciones a que se refiere este apartado se aplicardn como una retencién econdémica a la
estimacién que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que la
SUPERVISION podra recuperar, en las proéximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso
sefialados en los programas de ejecucién. La aplicacidn de estas retenciones tendré el caracter de
definitiva, si a la fecha pactada de terminacion de los trabajos, éstos no se han concluido.

b) En caso de reincidencia, para los subsecuentes retrasos en la entrega de los informes, se aplicard una
sancion consistente en aplicar sobre el importe de la estimacién correspondiente, un factor de
descuento obtenido de dividir el nimero de dias de retraso en la entrega del Informe entre el periodo
de estimacién con un tope hasta del 35% del importe de la estimacién. Lo anterior se aplicara sin
detrimento de que dicho informe sea entregado extemporédneamente, a mas tardar con el siguiente
informe semanal.

Cuando el representante realice una revision al Libro de Bitédcora de la Obra, y se detecte un rezago
de mas de 5 dias, el representante sefialara a la SUPERVISION esta circunstancia, mediante un oficio y/0
nota en el libro de bitacora de supervision amonestandolo. El representante verificara que en el perio
de una estimacion de la SUPERVISION no haya habido mas de 2 amonestaciones por esta causa. En el
caso de que se presentasen mas de 2, se aplicaré a la SUPERVISION, las acciones siguientes:

a) Se retendré el 1% del importe de la Estimacion como medida precautoria y se devolverd en la "
siguiente estimacion, en la que deberé estar al corriente.
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b) En caso de reincidencia, la retencién aplicable se calcularad aplicando un factor de descuento
al importe de la estimacién obtenido de la cuantificacion del total acumulado de
amonestaciones (efectuadas por escrito) hasta la fecha de corte, dividido entre 100.

En ningun caso las penas convencionales a que se refieren los pérrafos anteriores, podréan ser superiores,
en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento.

Por lo demas, en todo caso de incumplimiento de las obligaciones de la supervision, el H.
AYUNTAMIENTO independientemente de las penas convencionales pactadas en este instrumento, podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente y en cualquiera de
dichos eventos, cobrara a la SUPERVISION los dafios y perjuicios que se le irrogaren, cuyo importe sera
determinado por la autoridad competente.

VIGESIMA TERCERA: Rescision. El presente contrato podra ser rescindido administrativamente por H.
AYUNTAMIENTO en términos de lo dispuesto por el articulo 79 fraccién Ill de la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, si la SUPERVISION incurre
en alguno de los siguientes supuestos:

1. Si la SUPERVISION, por causas imputables a ella, no inicia los trabajos objeto del presente contrato
dentro de los cinco dias siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado
no acata las érdenes dadas por el representante;

3. Si no da cumplimiento a los programas de ejecucién de los trabajos. No implicara retraso en el
programa de ejecucién de los trabajos y por tanto, no se considerard como incumplimiento del contrato
y causa de su rescision, cuando el atraso tenga lugar por causa imputable a el H. AYUNTAMIENTO o que
esta hubiere ordenado la suspensién de los trabajos;

4. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito
del H. AYUNTAMIENTO;

6. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por escrito del
H. AYUNTAMIENTO;

7. Si la SUPERVISION no da al H. AYUNTAMIENTO, las facilidades o no proporciona datos acerca de
los trabajos que le son encomendados;

8. Si la SUPERVISION cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener una determinada nacionalidad;

9. Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacidn con el contrato, y;

10. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente
contrato, las Leyes, Reglamentos, Tratados y demaés aplicables.

VIGESIMA CUARTA. Procedimiento rescisorio. Las partes se someten al procedimiento de rescision
previsto en los articulos 79 fraccién Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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VIGESIMA QUINTA=Cesién de derechos. La SUPERVISION no podré ceder, parcial ni totalmente, los
derechos y obligaciones derivados del presente Contrato.

VIGESIMA SEXTA. Documentos Vinculantes. La convocatoria a la licitacién o en su caso invitacién, la
propuesta técnica y econdmica presentadas por la SUPERVISION en el procedimiento mediante el cual
se le adjudico el presente contrato y sus anexos, asi como la Bitacora de Obra, son los instrumentos que
vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento y
observancia de aquellas disposiciones sefialadas en las Declaraciones del presente Contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. Normas aplicables. Para la interpretacién o integraciéon de este contrato las
partes se sujetaran estrictamente a lo establecido en el mismo y en los documentos mencionados en sus
propuestas técnicas y econdmicas, y a las disposiciones, términos, lineamientos, procedimientos y
requisitos consignados en las normas que se mencionan en las declaraciones del presente Contrato.

VIGESIMA OCTAVA. Jurisdiccién. Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de
la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y disposiciones administrativas que
le sean aplicables a la materia.

VIGESIMA NOVENA. Solucién de Controversias. Como procedimiento por el cual las partes, entre si,
resolveran las discrepancias futuras y previsibles que surgieran exclusivamente sobre problemas
especificos de carécter técnico y/o administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de
conciliacién, se pacta el siguiente:

a) Cuando una de las partes advierta la posible existencia de una discrepancia futura y previsible sobre
problemas especificos de caracter técnico y/o administrativo, lo haré del conocimiento de la otra por
escrito.

b) La recepcion de dicho documento, daré lugar a una junta aclaratoria, que debera celebrarse dentro de
los dos dias habiles siguientes, en la cual la parte que lo presentd, debers exponer lo que a su
representacion convenga, acompariando las pruebas en las que base su afirmacién, de lo cual se corrers
traslado a la otra para que a su vez manifieste lo que a su derecho corresponda. De estimarse
procedente se tomaran las provisiones y medidas a que haya lugar, debiendo constar las mismas por
escrito. En todos los casos se levantara minuta de la junta, a la cual debera invitarse al Titular del Organo
Interno de Control del H. AYUNTAMIENTO.

¢) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podra diferirse hasta
por dos dias habiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial, fijarse la fecha para una
nueva junta en que se daré a conocer la posicién de la parte a favor de la cual se hubiera otorgado
término y de estimarse procedente se tomarén las provisiones y medidas a que haya lugar.

d) En caso de no llegarse a un acuerdo, igualmente se levantard minuta en que conste lo anterior,
quedando a salvo los derechos de las partes para promover lo conducente. N
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e) En caso de que el promovente del procedimiento de solucién de controversias a que se refiere esta
Clausula hubiera sido la SUPERVISION vy su solicitud no hubiera procedido, de haber incumplido con las
obligaciones establecidas en el presente contrato a su cargo, el H. AYUNTAMIENTO procedera a incoar
el procedimiento de rescisién administrativa del presente contrato.

Enterados de su contenido, alcance y fuerza legales, y conformes de que en la celebracion del presente
contrato, no existe dolo, mala fe, induccion al error, ni cualquier otra circunstancia que pudiera derivar
en vicios del consentimiento o ilegalidad del mismo, se firma el presente contrato en cuatro tantos, en la
ciudad de Oteapan, Veracruz de Ignacio de la Llave.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente enteradas del
contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invalidario por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siendo las
10:00 horas del dia 01 de Junio de 2022 lo ratifican y firman de conformidad.
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