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CONTRATO DE OBRA OTEAPAN

EN BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO S

Contrato: OP/QTVZ-2023/CTO-031

No. de Obra: 2023301200031

Descripciéon: MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDQ DE AGUA ENTUBADA, (POZO No. 2)
DEL BARRIO NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.

Localidad: OTEAPAN Municipio: OTEAPAN, VER.
Importe: $ 289,655.14 IVA:$ 4634482 Total: $ 335,999.96

Anticipo (00 %): $ 0.00

Plazo de ejecucion: 9 DIAS, DEL 24 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DEL 2023
Contratista: MARIA ELENA VASQUEZ DOMINGUEZ

R.F.C.: VADE7003128S6

Fecha de Contrato: 22 Abril 2023

OBRAS PUBLICAS
Fuente de financiamiento: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SQBAl22-2025

GOBERMENOS |

MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023
(FAISMUN-2023)
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEB\QJSRJ

POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OTEAPAN, VER, PRES’\Ig\JT s
MUNICIPAL POR EL C. JAIRO CESAR MARTINEZ GONZALEZ PRESIDENTE MUNKI L;r ey r<n
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LA C. L.C. MARLENE ANABEL MENDOZA RAMIREZ, SHRIDICQ ) by

UNICO MUNICIPAL; Y POR LA OTRA, LA EMPRESA MARIA ELENA VASQUEZ DQMIW 'DENCIA
REPRESENTADA POR EL C. MARIA ELENA VASQUEZ DOMINGUEZ, EN SU CARACTER D2022.2025
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIENES EN LO SUSECIVO SE LES DENOMINARA “EL AYUNTAMIE{7E9s gobernemos/
Y “EL CONTRATISTA" RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA: g

A) Que de conformidad con lo establecido en el Articulo 2, Segundo pérrafo de la Ley Organica del
Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad Juridica y
patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar el presente contrato.

B) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, o el Cabildo, segtin el caso, autorig®P& V&5ion correspondiente, misma que proviene
de la fuente de financiamiento del FO D ORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
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D)

L.

E)

H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023
(FAISMUN-2023). para ejecutarse en el presente ejercicio 2023.

Que el presente contrato se Adjudica directamente a “EL CONTRATISTA" como resuitado de la
evaluacion del presupuesto presentado y por considerarlo una propuesta econdmica solvente y
reunir las condiciones técnicas y econdémicas que garantizan la ejecucion de los trabajos objeto del
presente.

Que tiene establecido su domicilio en calle: José Maria Morelos No. 23, Col. Centro, C.P. 96330, de

Oteapan, Veracruz. mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato Con RFC:
MOV380101v62.

EL CONTRATISTA DECLARA:

Que acredita su personalidad Fisica con actividad empresarial, acreditando con el acta de nacimiento
numero 00715 (Setecientos quince), del libro Num. 03, de fecha 25 de Agosto de 1987, levantada
por la oficialia del registro civil 01 del Municipio de Soteapan, Ver. y cedula del Registro Federal de
Contribuyentes no. VADE7003128S6.

“EL CONTRATISTA" declara ser de Nacionalidad Mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, en seguir considerandose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la Nacién
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Que tiene establecido su domicilio fiscal en la Calle: CONSTITUCION NO. 221-A, COL. CHINAMECA,
C.P. 95980, CHINAMECA, VER., mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales que s
deriven del presente contrato.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la ejecucién
de los trabajos objetos de este contrato y ademas, con la tecnologia, organizacién y mano de obra
especializada para ello.

Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Organica del Municipio
Libre del Estado de Veracruz, y las demés disposiciones administrativas expedidas en esta materia,
para las dependencias y entidades de la administracion publica estatal y aplicables a los municipios,
el contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato,
consistentes en la descripcién pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios
correspondientes, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, dfin de considerar
todos los factores que intervienes en su ejecucion.

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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G)

i

H)

H. AYUNTAMIENTO DE OTEAPAN, VER.

Direccion de Obras Publicas

Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando fotocopias de:

CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: VADE700312856
REGISTRO PATRONAL ANTE EL |. M. S. S. M5110995100
INFONAVIT:

REGISTRO SEFIPLAN:  CLAVE DE CONTRATISTA 0039573
REGISTRO DEL PADRON DE CONTRATISTA MUNICIPAL: OP-002

SIEM. No. De Control Operativo

No encontrarse en ninguna de los supuestos mencionados en los articulos 32D, del Cédigo Fiscal
de la Federacion, asi mismo autorizo a que el H. Ayuntamiento haga las verificaciones necesarias
que asi lo requieran.

Ill.- AMBAS PARTES DECLARAN QUE:

A)

Q

D)

Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, Reglas y Reglamentos
Mexicanos, de caracter Federal, Estatal y Municipal aplicables a los trabajos amparados por &
contrato en lo que corresponda por su incumplimiento.

Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademas de la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presupuestos
correspondientes, las normas que regulan la ejecucion de los trabajos, y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo a las disposiciones del mismo.

Convienen en aceptar la Bitacora de Obra como un instrumento legal donde se registran todos los
actos relacionados con la ejecucion de la obra.

Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo Ley de Obras)
y de la Ley Orgénica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse

al contenido de las siguientes:

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "El H. Ayuntamiento” encomienda a “EL Contratista” los trabajos
consistentes en: "MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, (POZO No. 2) DEL BARRIO
NARANJAL, MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER." En esta localidad de Oteapan, Ver. Y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacion, de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, asi como las especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos gue
forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.-MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es por la cantidad de §
289,655.14 (Doscientos ochenta y nueve mil, seiscientos cincuenta y cinco pesos 14/100 M. N.) més el 16%
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado que son $ 46,344.82 (Cuarenta y seis mil, trescientos cuarenta
y cuatro pesos 82/100 M. N.) lo que da un importe de § 335,999.96 (Trescientos treinta y cinco mil novecientos
noventa y nueve pesos 96/100 M. N.), este total incluye la remuneracién y pago total a “El Contratista” por
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de las
obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a “El Contratista”. Esta cantidad solo
podra ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segun lo establecido en
el Articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo que si "El Contratista” realiza obra por mayor valor de lo indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la gjecucién de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 39 fraccién XXIV de
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la L
cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo
pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o
reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser
revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccidn de
Obras Publicas el anélisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.

A tal efecto, "El Contratista” presentaré por escrito su solicitud estudios y documentacion soporte para la
revision y ajuste de costos, acompafiando la documentacién comprobatoria necesaria dentro de un plazo
que no excederad sesenta dias naturales siguientes a la publicacidn de los indices aplicables al mes
correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccion de Obras Publicas
quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria que lo justifique
dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por
aprobada.

Cuando la documentacion mediante fa que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta,
la dependencia o entidad apercibird por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias habiles a
partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacién solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se
tendréd como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
Tel. (922) 26 10092
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El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se deberd incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el Ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No daran lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacion de bienes contemplados en la realizacion de los trabajos. La autorizacién del ajuste de costos
en moneda nacional debera efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o reduccion
correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacién de convenio alguno. El procedimiento de gjuste
de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de base para el
calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto de presentacion
y apertura de proposiciones.

Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberan ser los que prevalezcan al
momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por alguna
variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion-y el dltimo dia del mes en el que se present. el o los
importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato.

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
I. La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;

. La revision de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y

IIl. En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcidn en que intervienen
los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podra determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los
contratistas no estén de acuerdo con la proporcion de intervencién de los insumaos ni su forma de medicion
durante el proceso de construccion, podrén solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el
supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberd aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion |.

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y Il, los contratistas seran responsables de promd
los ajustes de costos, a efecto de que “El Ayuntamiento” por conducto de la Direccidn de Obras Publicas los
revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard a lo
siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa
convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion de
los trabajos, el mes de origen de estos serd el correspondiente al acto de presentacion y apertura de /
proposiciones, aplicandose el Ultimo factor que se haya autorizado;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los indices de
precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que determine el Banco 7
de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista como "El Ayuntamiento”, no se encuentren
dentro de los publicados por el Banco de México, “El Ayuntamiento” procederan a calcularlos en conjunto
con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo @ en publicaciones

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 26330, Oteapan, Ver.
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especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ¢ utilizando los
lineamientos y metodologia que expida el Banco de México;

lll. Los precios unitarios originales del contrato permanecerén fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos
indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el
costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el
contratista haya considerado en su proposicion, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicardn al
importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del
contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizard considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este Ultimo.

CUARTO. - PLAZO DE EJECUCION. - "El Contratista” ejecutara los trabajos en un plazo de 9 dias calendario
y se obliga a iniciar las obras materia del presente contrato el dia 24 de Abril del 2023, empezando con
transporte de equipos vy herramientas  asi también como los materiales, y a concluirlos el dia 02 de
Mayo del presente afio, agjustandose al calendario de trabajo que presente en su propuesta.

QUINTA.- DISPONIBLIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “El H. Ayuntamiento” se
obliga oponer a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos
referencia, asi como los dictémenes, permisos, licencias, validaciones y demés autorizaciones que se
requieran para su realizacion.

SEXTA.- INICIO DE LOS TRABAJOS.- "El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciacion @.

los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, a un representante técnico permanente de construccion C
el cual deberd tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato. “El H. Ayuntamiento” se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en todo
tiempo. “El Contratista” y “El H. Ayuntamiento”, se comprometen a utilizar la bitdcora de obra como
instrumento de control y a utilizarla correctamente, durante la ejecucion de la obra. “El H. Ayuntamiento”, a
través de su representante técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su
caso autorizara modificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “El
Contratista” solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las autorizaciones,
revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere pertinentes. “El /@/
H. Ayuntamiento” y “El Contratista” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines anteriores, la cual debera

tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas, la custodia de la bitacora

debera quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposicion, en

cualguier momento, de ambas partes.

SEPTIMA.- RELACIONES [ABORALES.- "El Contratista” como empresario y patron del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia de este contrato serd el Unico responsable de las obligaciones derivadas

José Maria Morelos No. 23
Col. Centro, C.P. 96330, Oteapan, Ver.
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de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y sequridad social. “El Contratista”
se obliga por lo tanto a responder de todas las reclamaciones que los trabajadores presentaren en su contra
0 en contra de “El H. Ayuntamiento” en relacién con dichos trabajos.

OCTAVA.- ANTICIPOS.- Para el inicio de los trabajos El Ayuntamiento no otorgara ningun anticipo por el 0
% (Cero por ciento) del monto del presente contrato, que importa la cantidad de: $ 0.00 (Cero pesos 00/100
M. N.), obligéndose "El Contratista" a utilizarlos en los siguientes conceptos: construccion en el sitio de los
trabajos de oficinas y almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como para la compra y produccién de
materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente en la obra y demés
insumos. "El Contratista” dentro de los quince dias habiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacion, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “El H. Ayuntamiento” ponga a
disposicion de "El Contratista” dentro de los quince dias naturales** siguientes a la presentacion de la garantia
de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo
establecido en el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en
igual plazo, el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion
de los trabajos; si "El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no
procedera el diferimiento de la fecha de inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion Ef procedimiento
de amortizacion del anticipo consistird en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen
por trabajos ejecutados, el monto otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar
en la estimacion final, sujetandose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la amortizacién de los
anticipos en caso de rescision de este contrato, “El Contratista” se obliga a reintegrar a “El H. Ayuntamiento”
el saldo por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del
dia que le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obra o en
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la documentacion
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la rescision,
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "El Contratista® se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucion de los trabajos. Una vez acordado el anticipo
por “El H. Ayuntamiento”, "El Contratista’ exhibira la factura y la pdliza de fianza correspondiente para

aprobacion. La garantia subsistiré hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso @
“H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacion. Si “El Contratista®
no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias posteriores a la autorizacion del
finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios legales.

(En caso de que el pago del anticipo se realice en parcialidades, indicar tal situacion en el contrato).

En caso de que "El Contratista” no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros conforme

a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de prérroga para el

pago de credito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado, se computaran por

dias calendario desde que se vencio el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “El 7
H. Ayuntamiento”.

NOVENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento” cubrird a “El Contratista” el importe de este contrato
mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las que se consideraran los volimenes de obra,
tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el pericdo quehcomprenda cada
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estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran presentadas por “El
Contratista” a la residencia de supervision, que “El H. Ayuntamiento” debera establecer para tal efecto, dentro
de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando las estimaciones no sean presentadas en
él término antes sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que “El H. Ayuntamiento” inicie
su tramite de pago. El contratista cubrira a “El H. Ayuntamiento” y éste retendra el cinco al millar sobre el
importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el contratista, por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control, de conformidad con el Articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, ni la liquidacion de estimacion
final aungue hayan sido pagadas, se consideran como aceptacion de la obra, pues “El H. Ayuntamiento” se
reserva expresamente el derecho de reclamar por obra faltante 0 mal ejecutado o por pagos indebidos. Si
“El Contratista” estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidacion, tendré un plazo de 60
(sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacién o la liquidacion,
para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion
de "El Contratista”, se considerara definitivamente aceptada por él la estimacién o liquidacion de que se trate
y sin derecho a ulterior reclamacion

DECIMA.- SUPERVISION DE LAS OBRAS.- “El H. Ayuntamiento” tendré en todo tiempo el derecho de
constatar a través de empresas externas o con su propio personal, que fa ejecucion de las obras se realice
de acuerdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto
a la obra realizada, y de comunicar a “El Contratista”, por escrito, las instrucciones que estime pertinente. “El
H. Ayuntamiento”, a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la suspensién parcial o total
de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea motivo
para ampliar el plazo aceptado por “El Contratista” para su terminacion, o bien, optar por la rescision del
contrato conforme se establece en la clausula decimoquinta de este contrato

DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS.-"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de fa Llave, y demés disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya
lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.

"El Contratista” presentara a “El H. Ayuntamiento” dentro de los quince dias habiles siguientes a la fecha del
fallo del concurso y antes de la suscripcion del presente contrato, una fianza a favor de la Tesoreria* de “El
H. Ayuntamiento”, equivalente al 100% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento
por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato sin incluir el concepto del impuesto al valor
agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente
contrato impone a

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Mientras "El Contratista" no otorgue
las fianzas con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se legitimara el contrato y por lo tanto no
surtird efecto alguno. Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo pérrafo de esta clausula "El
Contratista’ no ha otorgado la fianza respectiva, “El H. Ayuntamiento” hard efectiva la garantia de seriedad
de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave ademés podréa optar por No formalizar
dicho contrato. La fianza deberé ser otorgada por institucion mexicana legalmente autorizada para operar
en la Republica Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepcién formal, "El Contratista" quedara
obligado a responder de los defectos que resultaren en las mismas, de los errores yAfci

"El Contratista" en términos de lo establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios @/
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cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a la reforma el sequndo pdrrafo del
articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, para quedar como sigue: Los trabajos se garantizardn durante un plazo de veinticuatro meses,
para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la
recepcion de los trabajos, los contratistas deberdn constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del
monto total ejercido de los trabajos, o en su caso, podrd extenderse por un plazo de doce meses la vigencia'
de la fianza de cumplimiento para garantizar la calidad de la obra con respecto a los vicios ocultos, para
solventar en su caso, los gastos requeridos para su reparaciéon y/o adecuacion de las caracteristicas de la
calidad contratada; dicha fianza deberé ser otorgada por institucién mexicana debidamente autorizada y a
favor de la Tesoreria de “El H. Ayuntamiento” y continuard vigente hasta que "El Contratista® corrija los
defectos o vicios ocultos que se presentaren. Transcurrido el plazo de dos afios a partir de la fecha de
entrega de la obra, “El Contratista” solicitara por escrito a “El H. Ayuntamiento” que comunique a la institucion
afianzadora la cancelacion de la misma.

La pdliza en que sea expedida la fianza deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la
institucion que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la Tesoreria* del H. Ayuntamiento Constitucional de Oteapan, Veracruz.
B) Que la fianza se otorgue en los términos de este contrato.

() Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacion de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese celebrado algin convenio adicicnal de acuerdo a la
clausula segunda de este contrato, su vigencia quedard automaéticamente prorrogada en concordancia con
dicha prérroga o espera, debiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fianza en términos
del convenio adicional, prérroga o espera acordados.

D) Que la fianza asegure la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte de ellos se
subcontraten, siempre que “El H. Ayuntamiento” lo haya autorizado, de acuerdo con las estipulaciones
contenidas en el mismo.

E) Que la institucion afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas en vigor.

F) Que la pdliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del presente contrato e incluso para
garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas beneficie a “El Contratista” en perjuicio
de "El H. Ayuntamiento”.

G) Que en tanto no se libere la fianza, "Bl Contratista" tendré la obligacion de pagar todas las firmas para la
prorroga en su vigencia, liberdndose solamente mediante comunicacion escrita dirigida a la afianzadora por
"El H. Ayuntamiento” que asi lo indigue.

H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento, serd requisito indispensable la presentacion de la fianza de
garantia de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepcién de la obra objeto del presente contrato.

Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato se tengan que pactar modificaciones al
monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cldusula segunda, "El Contratista” se obliga a presentar
un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por ciento) de dicha ampliacion sin incluir el concepto
del Impuesto al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a més tardar a la fecha dg firma del citado
convenio.
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DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. - “El H.
Ayuntamiento” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista” y asentarlo en la bitacora de obra.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran obligatorias para
ambas partes "El Contratista" por ninglin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catdlogo
hasta en tanto se autoricen las' modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora
la orden de ejecucion.

DECIMA TERCERA.- AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- Si a consecuencia de caso fortuito o
fuerza mayor no imputable a "El Contratista", llegare a producirse la suspension de los trabajos, éste podré
gestionar una ampliacion del plazo de ejecucidén por medio de una solicitud de prérroga en la que se
demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplir el tiempo para la realizacion
de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que deberd presentarse dentro de los
primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento” resolvera
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su
recepcion, determinando el nimero de dias que a su juicio debe comprender la prérroga, que deberan
formalizarse mediante un convenio adicional en plazo.

En caso de que el nimero de dias que deba comprender la prérroga considerada procedente rebase el 15%
(quince por ciento) del plazo sefialado para la ejecucion de la obra, deberd formalizarse dicha prorroga
mediante un convenio adicional por una sola vez, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El Contratista”
incurrio en mora durante el tiempo de la suspension y se le aplicarén las sanciones correspondientes al atraso
de la obra, sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento” pudiera dar por rescindido administrativamente el
presente contrato.

DECIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL Contratista" se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato
cumplan con las normas de calidad establecidas en el catdlogo de conceptos v las especificaciones que
forman parte integral del mismo, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se
efectien a satisfaccién de “El H. Ayuntamiento” asi como para responder por su cuenta y riesgo de vi
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los dafios y perjuitis
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “El H. Ayuntamiento” o a terceros, en
cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total
de la misma; en caso de que dicha garantia no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados.
“El Contratista” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucidn
alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista” a no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos,
con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato,
salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “El H. Ayuntamiento” en los términos del articulo
39 fraccidn XVIll de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Asimismo "El Contratista" esté de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le hagan las siguientes |
deducciones:
A) EI 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacion, como)derechos por el

servicio de vigilancia, inspeccién y control.
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B) La amortizacion de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.

DECIMA QUINTA.- RECEPCION DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES.- "El H. Ayuntamiento” recibird las obras
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con
las especificaciones convenidas. Solo podran llevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos
siguientes:

A).- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido, y pueda
ser utilizada a juicio de “El H. Ayuntamiento”, en este caso se liquidara al contratista el valor de la obra
recibida.

B).- Cuando “El H. Ayuntamiento” acuerde suspender la obra, y lo ejecutado se ajuste a lo pactado. En este
caso pagara a "El Contratista” el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension.

().- Cuando de comun acuerdo "El H. Ayuntamiento” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se reciba, se liquidaré en la forma que las partes
convengan, con base en los trabajos ejecutados.

D).- Cuando "El H. Ayuntamiento” rescinda el contrato en los términos de la clausula decimonovena, en este
caso la recepcion parcial quedara a juicio de "El H. Ayuntamiento” el que liquidara el importe de los trabajos
que decida recibir.

B).- “El Contratista” notificara a "El H. Ayuntamiento” la terminacion de los trabajos que le fueron
encomendados y este verificara que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado.

Tanto en el caso de recepcion normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los incisos anteriores,
se procedera a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que establece el articulo 67 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, o de la
fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto
el acta respectiva, y se procedera a formular la liguidacién que corresponda.

Sial recibir las obras y efectuarse la liquidacion o estimacion final existieren responsabilidades comprobad
para con "El H. Ayuntamiento”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las
cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva de la
fianza otorgada por “El Contratista”.

Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de “El Contratista” pendientes de resolverse, se decidira de
inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo acordado, a partir de la fecha de recepcién.

La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuaran sin perjuicio de las deducciones gue
deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones, en los términos de este contrato.

DECIMA SEXTA. - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO “El H. Ayuntamiento” podré suspender
temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas
0 por razones de interés general, avisando por escrito a "El Contratista", donde se manifiesten dichas causas.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
las causas que mativaron la suspension.

Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a “El H. Ayuntamiento”, éste pagara
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos s razonables, estén
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debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha
suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera elaborar un convenio adicional, dentro del cual se establezcan
los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrate.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINACION ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o
bien concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacion de las obras se podra presentar
por el propio “Ayuntamiento” o por "El Contratista’, la solicitud de terminacion anticipada, con el fin de que
se evalle y en su caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacion
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagard los gastos no
recuperables, siempre que éstos estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen
directamente con la obra objeto de este contrato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacion anticipada del contrato, se deberd obtener de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

DECIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE.- Los materiales y equipos
de instalacién permanente que en su caso "El H. Ayuntamiento” suministre a "El Contratista" o que éste
adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en la cldusula primera de este contrato, quedaran
bajo la custodia de este Ultimo, quien se obliga a conservarlos en perfecto estado y darles el uso para el cual
fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacion mediante la documentacion que
proporcione a la residencia de supervision.

DECIMA NOVENA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “El H. Ayuntamiento” podré, en
cualguier momento, rescindir administrativa este contrato por causas de interés general o cuando “El
Contratista” contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Ligve'y
demés disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera ae
obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad para “El H. Ayuntamiento”,
independientemente de aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “El H. Ayuntamiento” determine justificadamente la rescision administrativa del contrato, la decision
se comunicara por escrito a "El Contratista®, exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que
éste dentro del término de veinte (20) dias habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificacion
de rescision, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo “El H. Ayuntamiento” que dictar resolucion
diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de "El
Contratista”.

SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUACION SE SENALAN:

A).- Si por causas imputables a "El Contratista“, éste no inicia o reanuda los trabajos objeto del contrato en
la fecha en que por escrito sefiale “El H. Ayuntamiento”.

B).- Si “El Contratista” suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte
de ellos, que “El H. Ayuntamiento” hubiera rechazado por defectuosos, por no ajustagse a lo convenido.
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C).- Si “El Contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no
acata las ordenes que por escrito le dé “El H. Ayuntamiento”.

D).- Si “El Contratista” no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de “El H. Ayuntamiento” el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

E).- Si "El Contratista” oportunamente no cubre los salarios y demés prestaciones de caracter laboral a sus
trabajadores.

F).- Si “El Contratista” esta sujeto a un procedimiento de suspension de pagos o de quiebra.
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por “El H. Ayuntamiento”.

H).- Si “El Contratista” no proporciona a “El H. Ayuntamiento” y a las autoridades que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia, y supervision de los materiales y
trabajos.

).- Si “El Contratista” realiza cesién de derecho de cobro derivado del contrato sin la autorizacion de “El H.
Ayuntamiento”.

J).- Si "El Contratista” no presenta oportunamente a “El H. Ayuntamiento” las pdlizas de fianza que se refiere
la clausula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentandolas, éstas no satisfagan las
condiciones estipuladas.

K).- La violacion al secreto profesional o la divulgacion a terceras personas de la informacion confidencial
que “El H. Ayuntamiento” proporcione a “El Contratista”.

L).- En general, por incumplimiento de parte de “El Contratista” a cualquiera de las obligaciones derivadas
del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.

En caso de incumplimiento o violacion por parte de “El Contratista” de cualquiera de las estipulaciones del
contrato, “El H. Ayuntamiento” podra optar entre exigir el cumplimiento del que se sefiala en la clausula
vigésima del presente contrato.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- En caso de rescision “El H. Ayuntamiento” procedera a
hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados ain no
liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los
cuarenta (40) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera
preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades de “El Contratista” que
pudiesen existir. “El Contratista” tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal
correspondiente dentro de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcién de la notificacion motivo
de rescision, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales que considere. /Q/

VIGESIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO.- A fin
de constatar que “"El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es
parte integrante de este contrato, “El H. Ayuntamiento” comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si como consecuencia de la comparacion
a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al que debié realizarse, “El H.
Ayuntamiento” procederé a hacer la retencion del 3% (en la practica se utiliza deg] 2 a un 5 por ciento)
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multiplicado por el nimero de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciacion de la obra
hasta la revision, por lo tanto, mensualmente se hara la retencién o devolucion que corresponda, a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobacion correspondiente al Gltimo mes
del programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicarad en beneficio del erario de “El H.
Ayuntamiento” a titulo de pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de "El Contratista” Para determinar las retenciones vy, en su caso, la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier
otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal supuesto, “El H. Ayuntamiento” haré al programa
las modificaciones relativas. “El H. Ayuntamiento” verificara también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una
evaluacion para determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en
proporcion a las deficiencias observadas, cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacién siempre y
cuando estos se hayan cumplido correctamente, en caso de haber concluido la obra y que por caso fortuito
con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en los que el contratista no cumpla con las
especificaciones y la calidad de los materiales, instalaciones o los bienes de instalacion permanente,
especificaciones técnicas, volimenes de obra de los conceptos contratados o hubiera deficiencias respecto
al proyecto ejecutivo, de construccidn o arquitecténico, en el momento de la deteccion “El contratista” estara
obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y sustentadas por los Organos
ejecutores. Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“EI H. Ayuntamiento” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratandose de pagos en exceso
que haya recibido el contratista, este debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses
generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran
por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicion de la dependencia o entidad. Del mismo modo traténdose de pago de conceptos cuya calidad
no cumple con lo sefialado en el proyecto ejecutivo de la obra, el contratista deberé reponer totaimente los
conceptos y volimenes deficientes.

VIGESIMA SEGUNDA - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos extraordinarios no incluidos en este
contrato seran solicitados a “El Contratista” por “El H. Ayuntamiento” asentandolo en fa “Bitacora de Obra”,
y a partir de la fecha en que se asiente, “El Contratista” dispone de 5 (cinco) dias habiles para presenta
analisis de costo de dichos trabajos, “El H. Ayuntamiento” comunicara a “El Contratista” la autorizacion p
iniciar los trabajos extraordinarios asentandolo en la “Bitacora de Obra”.

VIGESIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE “EL H. AYUNTAMIENTO.- “El H. Ayuntamiento” se obliga
a realizar los trémites necesarios para obtener los permisos de construccion, autorizaciones y permisos que
demande la ejecucion de la obra, y de uso del suelo, asi como las licencias de alineacién y nimero oficial o
en su defecto, documento de excepcién de dichos trémites, autorizado por sesién de cabildo de “El H.
Ayuntamiento”.

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se %

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una
de las clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.
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Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales
del lugar de su residencia

En los anteriores términos dejan las partes celebradas el presente contrato y debidamente enteradas
del contenido, alcance y fuerza legal de las cldusulas que integran y que en el mismo no existe error, dolo o
lesion, obligandose a no invadirlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, ¢l dia 22 de Abril
del 2023 lo ratifican y firman de conformidad.

LOS CONTRATANTES

PRESIDEN

ClA
2022%2d46R0O CESAR MARTINEZ GONZALEZ L.C. MARLENE ANABEL ME| i
Huntos gobernemos! presidente Municipal Sindico Municipal

“Por El Contratista”

C. MARIA ELENA YA DOMINGUEZ
Administrador Gnico

“Testigos”

LR CISCO FERNANDEZ Ing, EUGENIO M ESPRONCEDA
IBIIALS Publicas Supenyigor de obras
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